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CHAPITRE | : GENERALITES

Article 1: Objet du contrat — Dispositions particuliéres

Objet du marché

Le contrat de maitrise d’ceuvre régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est établi dans le
cadre des dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris en application de la Loi du 12 juillet 1985
relative a la Maitrise d’Ouvrage Public.

Prestation de Maitrise d’ceuvre de type mission de base Loi MOP pour la réalisation d’équipements sportifs au
Stade Hervé de Venancourt sur le territoire de la commune de Martillac (33650) :

- Un club-house pour le Football (tranche ferme)

- Démolition intérieure et reconstruction des vestiaires et annexes du football (tranche ferme)

- Un club-house pour le tennis (tranche conditionnelle)

En application des articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics, la commune décide de lancer une consultation
en procédure adaptée pour cette maitrise d’ceuvre.

Catégorie d'ouvrage et nature des travaux
L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie « batiments »

Type de mission
Le présent contrat a pour objet de confier au maitre d’ceuvre : une mission de conception et de maitrise d’'ceuvre
avec engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Contenu de la mission

Les éléments constitutifs de la mission de base type loi MOP sont les suivants :

*APS + APD

* PRO + permis de construire

* assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

* direction de I'exécution des contrats de travaux (DET et VISA)

* assistance aux opérations de réception (AOR)

Le contenu de chaque élément de la mission est celui qui figure a 'annexe Ill de I'arrété du 21 décembre 1993.

Conduite d’opération
La conduite d’'opération est assurée par le maitre d’ouvrage.

Article 2 : Piéces constitutives du marché
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante

Pieces particuliéres
- lacte d’engagement (AE) et ses annexes
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et CCTP
- le Reglement de Consultation avec Esquisses.

Article 3 : TVA
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP) sont exprimés hors TVA.

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 4 : Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération est celui porté dans I'acte d’engagement fixé compte tenu :
- de I'étendue de la mission
- du degré de complexité de la mission, déterminable au moment de I'offre
- du co(t prévisionnel des travaux selon I'enveloppe financiére prévue par le maitre d’ouvrage
La décomposition du forfait de rémunération fait 'objet de 'annexe 1 de 'acte d’engagement.
Le forfait définitif est arrété dés que le colt prévisionnel définitif est étabili :




- lorsque le colt prévisionnel définitif proposé par le maitre d’ceuvre aprés les études d’APD est égal a la
partie de [l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre douvrage, la
transformation du forfait provisoire en forfait définitif intervient dés notification de la décision de réception
de I'élément APD par le maitre d’ouvrage.

- lorsque le colt prévisionnel proposé par le maitre d’ceuvre et accepté aprés le maitre d’ouvrage n’est pas
égal a la partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage,
I'avenant permettant de fixer le colt prévisionnel fixe également le forfait définitif de rémunération.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération par le montant du colt prévisionnel des
travaux sur lequel s’engage le maitre d'ceuvre.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo figurant a l'acte
d’engagement.

Article 5 : Prix

Le prix stipulé en euros est ferme et est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo fixé
dans l'acte d’engagement.

Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix initial et
la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’'un coefficient d’actualisation C1 donné par la
formule :

(Im — 3)
C1-=

(Imo)
dans laquelle :
- Imo : index ingénierie du mois Mo (mois d’'établissement du prix)
- Im — 3: index ingénierie du mois antérieur de trois mois au mois m contractuel de commencement des
études

Ce mois m est celui de I'accusé de réception par le titulaire de la notification de son marché.

Article 6 : Réglement des comptes du titulaire

Avance forfaitaire
Il peut étre versé une avance forfaitaire dans les conditions prévues a l'article 87 du Code des Marchés Publics.

Acomptes
Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

Etude d’avant-projet et de projet :
L’établissement de I'acompte relatif a cet élément est effectué aprés que le marché ait été notifié au maitre
d’ceuvre et que I'élément ait été réceptionné.

Assistance a la passation des marchés de travaux

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniere suivante :

e aprés réception du dossier de consultation des entreprises

e aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d’'ouvrage des offres des entreprises

Direction de I'exécution des contrats de travaux — Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier —

Assistance aux opérations de réception

Les prestations incluses dans les deux premiers éléments de mission sont réglées comme suit :

e en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes proportionnellement au montant des travaux
effectués depuis le début (90%)

e de la date de l'accusé de réception, par le maitre d’'ouvrage, du projet de décompte final et apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises (10%)

Les prestations incluses dans I'élément assistance aux opérations de réception sont réglées comme suit :

e alissue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par le maitre d’ouvrage, du
procées-verbal des opérations préalables a la réception (30%)

e alaremise du dossier des ouvrages exécutés (40%)

e alachévement des levées de réserves (30%)
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Montant de 'acompte
Le reglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques dont la fréquence est
déterminée ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux acomptes périodiques successifs.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’un état périodique dans les conditions ci-aprés définies :

Etat périodigue :

L’état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a I'établissement, par le maitre d’ceuvre, du projet de décompte périodique auquel il
doit étre annexé.

Projet de décompte périodique

Pour I'application des articles 12 et 12bis du CCAG-PI, le maitre d’ceuvre envoie au maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte
périodique.

Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le maitre d’'ouvrage correspond au montant des sommes dues du début du

marché a I'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué en prix de base hors TVA. Il est établi a

partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

e [évaluation du montant en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte tenu des
prestations effectuées

e les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des documents d'étude et
calculées conformément aux dispositions du présent CCAP.

Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre d’'ouvrage qui dresse
un état faisant ressortir :

e |e montant du décompte périodique ci-dessus

le montant du décompte précédent venant en déduction

lincidence de la TVA

le montant éventuel des intéréts moratoires

le montant total de 'acompte a verser

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état de I'acompte. S’il modifie le projet du maitre d’ceuvre, il joint le
décompte modifié.

Solde
Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d'ceuvre adresse au maitre de l'ouvrage une
demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

Décompte final
Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a/ le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final

b/ la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le
maitre de I'ouvrage, telle que définie au présent CCAP

¢/ les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en application du présent marché

d/ la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution de 'ensemble de la mission.
Cette rémunération est égale au poste « a » diminué des postes « b » et « ¢ » ci-dessus.

Décompte général — Etat du solde

Le maitre d’ceuvre établi le décompte général qui comprend :

a/ le décompte final ci-dessus

b/ la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage

¢/ le montant, en prix de base hors TVA, du solde (ce montant étant la différence entre le décompte final et le
décompte antérieur)

d/ I'incidence de la TVA

e/ I'état du solde a verser au titulaire (ce montant étant la récapitulation des postes « ¢ » et « d »)

f/ la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser (cette récapitulation constitue le montant du
décompte général)

Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés son acceptation par le maitre d’ceuvre.

Délai de paiement
Le réglement de prestations se fera dans les conditions prévues a I'article 96 du code des Marchés Publics.
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CHAPITRE il : DELAIS — PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans la présentation des documents d’études, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour de retard est de 20 euros.

Les documents d’études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage pour vérification et réception.

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction de ces documents dans le cadre de I'opération
envisagée.

Au cours des travaux, le maitre d’'ceuvre doit procéder, conformément a larticle 13 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont
transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 15 jours,
a compter de la date de I'accusé de réception du projet de décompte ou du récépissé de remise.

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jours de
retard, y compris les dimanches ou jours fériés, est fixé a 1/1000 % du montant, en prix de base hors TVA, de
I'acompte de travaux correspondant.

A Tlissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis
par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établi, dans les conditions définies a I'article 13.4 du CCAG applicable au marché de travaux, le décompte général.
Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 30 jours a
compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt, sur ces créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/20 000 % du montant du
décompte général.

Si le maitre d’ceuvre n'a pas transmis au maitre d’'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-avant dans les
délais prescrits, le maitre d’ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A T'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre
d’ceuvre défaillant.

CHAPITRE 1V : EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU'A LA FORMATION DU
MARCHE DE TRAVAUX — ENGAGEMENT N°1

Article 7 : Colt prévisionnel des travaux
Le maitre d’ceuvre s’engage sur un colt prévisionnel des travaux a l'issue des études d’avant-projet (APS).
Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de I'ouvrage, a I'exclusion :
- du forfait de rémunération
- des dépenses de libération d’emprise
- des dépenses d’exécution d'ceuvres d’art confiées a un artiste ou a un maitre
- des frais éventuels de contréle technique
- de la prime éventuelle de 'assurance « dommages »
- de tous les frais techniques

Si le co(t prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise de I'’APS est supérieur a
la partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux, le maitre d’ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre — qui s’y engage — de reprendre gratuitement ses
études pour aboutir a un projet compatible avec la partie travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle.

Si le co(it prévisionnel proposé par le maitre d'ceuvre est égal a la partie travaux de I'enveloppe financiére, la
notification de la décision de réception par le maitre d’'ouvrage de I'’élément APS vaut transformation de la partie
travaux de I'enveloppe en colt prévisionnel.

Si le co(it prévisionnel accepté par le maitre d'ouvrage n'est pas égal a la partie des travaux de I'enveloppe
financiére prévisionnelle, un avenant fixe le co(t prévisionnel.

Le colt prévisionnel est assorti d’'un taux de tolérance de 5 %.

Article 8 — Sanction pour non-respect de '’engagement
A I'issue de la consultation des entreprises et du choix de I'offre considérée comme la plus intéressante, si le colt
constaté est supérieur au seuil de tolérance (colt prévisionnel des travaux augmenté du taux de tolérance), le
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maitre d’ouvrage peut déclarer I'appel d’offres infructueux et demander la reprise gratuite des études. Le maitre
d’ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une
nouvelle base de négociation devant conduire & une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d’ouvrage dans un délai de 10 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude, et aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a compter de I'accusé de réception de
cette acceptation afin de permettre au maitre d’'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation des
entreprises.

CHAPITRE V : EXECUTION DE LA MISSION APRES PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX -
ENGAGEMENT N°2

Article 9 : Colt résultant des travaux

Le maitre d’ceuvre, au titre de 'engagement n°2, s’engage a respecter le colt (M) qui résulte des contrats de
travaux passés par le maitre d’ouvrage.

Ce co(it est égal a la somme des montants initiaux de travaux.

Un ordre de service signé sans réserve par les deux parties fixe le montant des contrats de travaux que le maitre
d’ceuvre s’engage a respecter.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises,
tous les travaux nécessaires a la réalisation du projet.

Article 10 — Sanctions pour non-respect de I'’engagement

Le colt de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5%.

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre supporte une réfaction égale a la
différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié par le taux suivant : 10%.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a I'attribution des marchés de travaux et contenus dans la mission confiée au maitre d’ceuvre.

Article 11 : Ordre de service
Le maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.
Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre d’'ouvrage doivent étre notifiés a I'entrepreneur dans
un délai de 8 jours.
La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a I'application
d’'une pénalité dont le taux est fixé, par jour de retard est fixé a 1/5 000 % du montant du marché de maitrise
d’ceuvre.
Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés et numérotés par le maitre d’ceuvre et adressé par celui-ci a
I'entrepreneur dans les conditions précisées a I'article 25 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Toutefois, un certain nombre d’ordres de service ne peuvent étre émis par le titulaire qu’au vu de décisions écrites
au préalable par le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, I'ordre de service ne comporte que la transmission de ces
décisions a I'entrepreneur, décisions ayant pour effet notamment de modifier les délais d’exécution des travaux ou
leur prix par exemple :

- la modification du programme initial

- le passage a I'exécution d’une tranche conditionnelle

- la notification de prix nouveau aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

Article 12 — Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail
Conformément a 'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur
en matiere de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Article 13 — Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article 1 du présent CCAP, la direction de I'exécution des contrats de travaux
incombe au maitre d’ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des contrats de travaux et qui
est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par l'entreprise I'ensemble des
stipulations du contrat initial de travaux et des avenants.

Article 14 — Achévement de la mission
La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » (prévue a l'article
44.1, alinéa 2 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
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signalées lors de la réception ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, 'achévement de
la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie, sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre
d’'ouvrage, dans les conditions de larticle 33 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

CHAPITRE VI — RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAP-PI avec les précisions suivantes :

Résiliation du fait du maitre d’'ouvrage
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre d’'indemnisation, le pourcentage
prévu au 4° de l'article 36.2 du CCAG-PI est fixé a 5%

Résiliation aux torts du maitre d’ceuvre

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévu aux articles 37 et 39 du CCAG-PI, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10%

CHAPITRE VIl - PRESCRIPTIONS DIVERSES

Article 15 — Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement d’exécution, le
maitre d’ceuvre doit justifier qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes
dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le maitre d’ceuvre devra fournir, avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant qu'il
est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec 'importance de 'opération.

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas considérée comme suffisante
par le maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

ARTICLE 16 - Recours administratifs préalables

Pour tout différend inhérent au présent marché, I'entreprise devra, avant tout recours contentieux, saisir la
collectivité de sa demande par lettre R.A.R. afin de parvenir éventuellement a un réglement a I'amiable du litige
pendant.

ARTICLE 17 - Contentieux
En cas de litige a I'exécution ou au réglement du présent marché, le tribunal compétent sera le Tribunal
Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 18 - Nantissement

En vertu de I'application du régime de nantissement institué par le titre 1°" du décret-loi du 30-01-2935 relatif au
financement des marchés publics de 'Etat et des Collectivités Territoriales, seront désignés comme :

- comptable chargé du paiement : le Trésorier Principal de Castres-Gironde

- responsable compétent pour fournir les renseignements : le Maire de Martillac

Fait a Martillac, le 12/12/2022.
Le maitre d’ouvrage

Lu et approuvé par le Maitre d’ceuvre
A le
Le maitre d’ceuvre



