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CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade Hervé de Venancourt — Martillac

Implantation : Plaine des Sports — Stade Hervé de Venancourt
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Travaux programmeés (tranche ferme)
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Création d’un club-house pour le Football (tranche ferme) : courant 2023, livraison début 2024

Démolition intérieure et reconstruction des vestiaires et annexes du football (tranche ferme) :
courant 2023, livraison début 2024

Colts objectifs : 550 000 € TTC hors VRD.



Travaux programmeés (tranche conditionnelle)

. Un club-house pour le tennis (tranche conditionnelle) : courant 2024, livraison début 2025

Cout objectif : 150 000 € TTC (hors VRD)



CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade Hervé de Venancourt — Martillac

1. NOTE EXPLICATIVE

Développement durable et équipement communal

MARTILLAC, commune aux portes de Bordeaux, est souvent citée en exemple pour son environnement et
son cadre de vie.

MARTILLAC est une commune en pleine croissance (2 350 habitants en 2009, 2 880 habitants en 2017,
3 319 habitants en 2021). Pour accompagner cette évolution, la Municipalité a engagé d'importantes
opérations d’investissement, de création d’équipements et de services destinés aux habitants, et des
équipements sportifs dans le cadre de sa politique associative et sportive

Aussi, afin de répondre aux besoins de son territoire, la commune de MARTILLAC doit désormais améliorer
ses équipements existants : avec la construction des équipements sportifs sur les terrains du complexe sportif
Stade Hervé de Venancourt de Martillac.

Réalisation d’équipements sportifs au Stade Hervé de Venancourt :

- Un club-house pour le Football (tranche ferme)

- Démolition intérieure puis reconstruction des vestiaires et annexes du football (tranche ferme)
- Un club-house pour le tennis (tranche conditionnelle) sur partie ancienne a démolir.

Lieu(x) d’exécution : Route de Tout Vent_33650 MARTILLAC

Ce vaste programme d’équipement est en cours de lancement et débutera dés 2023. Cette opération a déja
fait 'objet d’'une large réflexion avec les services de la commune de Martillac, a des réunions de travail.
Une esquisse a été réalisée pour envisager ce programme.

La réflexion préalable

Une étude géotechnique devra étre réalisée afin de connaitre les contraintes techniques du sol du site du
stade, ainsi que les relevés topographiques.

Au sein du stade, les batiments devront respecter des contraintes techniques liées a I'accueil des publics et
des personnes a mobilité réduite, aux pratiques diverses, et aux contraintes liées aux établissements sportifs.

lIs devront correspondre a un co(t-objectif économique précis ; c’est pourquoi le batiment pourra faire appel
en partie aux matériaux souples, et les aspects polyvalents seront privilégiés.

Le maitre d’ceuvre devra en outre respecter des contraintes précises afin de privilégier I'apport en lumiere
naturelle et les possibilités d’économie de chauffage (systéme d’isolation performant).

Il sera nécessaire que des solutions techniques permettent la réalisation d’économie en termes de
consommation d’énergie : toutes les solutions alternatives devront ainsi étre évaluées pour les constructions,
et des équipements adéquats seront étudiés.

Il est possible d’envisager les projets par des solutions de type « industrielles», ou encore pré-usinées.

La programmation des travaux

- Création d’un club-house pour le Football (tranche ferme) : courant 2023, livraison début 2024

- Démolition intérieure et reconstruction des vestiaires et annexes du football (tranche ferme) : courant
2023, livraison début 2024

- Un club-house pour le tennis (tranche conditionnelle) : courant 2024, livraison début 2025
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CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade Hervé de Venancourt — Martillac

2. REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Date limite de remise des offres : vendredi 13 janvier 2022 a 12h00

ARTICLE 1 : ACHETEUR PUBLIC
Mairie de Martillac
14 avenue Charles-de-Gaulle
33650 MARTILLAC
Tel : 0556 7271 20
www.martillac.fr
secretariat@mairie-martillac.fr

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONSULTATION

La Commune doit procéder a une consultation auprés de cabinets d’Architecte pour une prestation de Maitrise d’ceuvre
de type mission de base Loi MOP.

- Création d’un club-house pour le Football (tranche ferme) : courant 2023, livraison début 2024

- Démolition intérieure et reconstruction des vestiaires et annexes du football (tranche ferme) : courant 2023, livraison
début 2024

- Un club-house pour le tennis (tranche conditionnelle) : courant 2024, livraison début 2025

En application des articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics, la commune décide de lancer une consultation en
procédure adaptée pour cette maitrise d’ceuvre.

2.1 Description
La présente consultation concerne la passation d’'un marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’équipements

sportifs au stade Hervé de Venancourt a Martillac.

2.2 Nature de la mission,
Le maitre d’ceuvre se verra confier une mission de base type loi MOP.
Le contenu de chaque élément de la mission est celui qui figure a 'annexe Ill de I'arrété du 21 décembre 1993.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE LA CONSULTATION

3.1 : Etendue et mode de la consultation
La présente procédure est soumise aux dispositions relatives a la procédure adaptée (MAPA)

3.2 : Modification de détail du dossier de la consultation
La collectivité se réserve le droit d’apporter au plus tard huit jours avant la date limite fixée pour la remise des offres,
des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier
modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation a ce sujet. Pour ce faire, la date limite de remise des offres sera
repoussée d’un délai équivalent a celui du délai minimum.

3.3 : Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé a 90 jours a compter de la date de remise des offres.

ARTICLE 4 : RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est a retirer a :
Mairie de Martillac
14 avenue Charles-de-Gaulle
33650 MARTILLAC
Tel : 0556 72 71 20
www.martillac.fr
secretariat@mairie-martillac.fr
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ARTICLE 5: PRESENTATION DES OFFRES
Les candidats auront a produire un dossier rédigé en langue frangaise comprenant les piéces suivantes :

Dossier de candidatures
- lettre de candidature
- déclaration du candidat (imprimé DC1 et DC2)
- des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financieres
- sile candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés a cet effet
- une déclaration sur 'honneur, diment datée et signée justifiant
- que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales
- qulil n’a pas fait I'objet d’'une interdiction de concourir
- qulil n’a pas fait I'objet, au cours des cinqg derniéres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L125-1 et L125-3 du Code du
Travail
- les CCAP, AE, RC, ci-joints a accepter sans modifications
- les capacités et les références,
- les moyens humains de I'équipe,
- une proposition d’honoraires

Nota : aucune indemnité ne sera versée aux candidats non retenus.

ARTICLE 6 : JUGEMENT DES OFFRES

Les criteres de sélection des candidats seront les suivants :

- Honoraires (50%)

- Compétences et pertinence de I'équipe, références (30%)
- Respect des délais (20%).

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE REMISE D'OFFRES
Le pli cacheté sera envoyé a :

Mairie de Martillac
14 avenue Charles-de-Gaulle
33650 MARTILLAC
Tel :0556 727120
PROCEDURE ADAPTEE
MAITRISE D’CEUVRE — CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
NE PAS OUVRIR

ou remis a la Commune avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Les offres devront étre adressées par pli recommandé avec avis de réception postal ou remises contre récépissés a
I'adresse ci-dessus.

Elles doivent parvenir a destination avant la date et I'neure indiquées dans la page de garde du présent réglement.
Les dossiers qui seraient remis ou dont I'avis de réception serait délivré apres la date et I'heure limites fixées ci-dessus,
ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés a leurs auteurs.

Le DCE est téléchargeable et les offres dématérialisées sont acceptées sur
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

DCE téléchargeable également sur www.martillac.fr

ARTICLE 8 : MODE DE REGLEMENT DU MARCHE
Virement administratif

ARTICLE 9 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour obtenir tous renseignements complémentaires et visites qui leurs seraient nécessaires au cours de leurs études,
les candidats devront s’adresser a :

Cédric TAUZIN, DGS 0671059113

Martillac, le ......c.coevveennntn.
Le Maitre d’ceuvre Le Maire



COMMUNE DE

MARTILLAC

HauTes TERRES DES GRAVES

CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
Stade Hervé de Venancourt - Martillac
MAITRISE D’CEUVRE

ESQUISSES

Réalisées par Madame Cécile KORBENDAU, Architecte DPLG
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Mairie de Martillac
14 avenue Charles-de-Gaulle
33650 MARTILLAC
Tel : 0556 72 71 20
www.martillac.fr
secretariat@mairie-martillac.fr




Plan Foot (version 1)
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Plan Foot version 2
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Insertions Foot

|Aménagement des locaux sportifs - MARTILLAC

Maitre d'ouvrage : Commune de Martillac Esquisse version A
Maitre dosuvre: CKORBENDAU architecte dplg | Club house /vestiaires Football ]7[”“52?’"'22
@gmal 648 1988 Ech :1/*

L.com tel. 06 16 48 19

|Aménagement des locaux sportifs - MARTILLAC

Maitre d'ouvrage : Commune de Martillac | Esquisse version A
Maitre d'oeuvre: CKORBENDAU architecte dplg | Club house Avestiaires Football Date : 2611722
@gmait.com tel. 06 16 43 19 88 Ech:1r
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Plan Tennis versions 1 & 2
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Insertion Tennis

Aménagement des locaux sportifs - MARTILLAC

Maitre d' ge : C de
Maitre d'oeuvre: C.KORBENDAU architecte dplg CLUB HOUSE TENNIS Dals - 2tvi1/22
@gmail.com tel. 06 16 48 19 88 Ech :1/"

13



