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OBJET DU MARCHE

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant a tous les corps d’état et
de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans restriction ni réserve
pour les travaux de CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS « CLUB HOUSE ET
VESTIAIRES FOOT » Stade Hervé de Venancourt — 33 650.

1. Conformité

Cette mise en conformité devra respecter toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires
en vigueur a la date de remise des offres et notamment (liste non exhaustive) :

- le Code de I'Urbanisme,
- le Code de la Construction,

- le Cahier des Charges Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux
de batiment passés au nom de I'Etat, comprenant le Cahier des Charges et les regles de
calcul publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.),

- I'ensemble des normes frangaises, agréments et avis techniques du C.S.T.B (REEF),
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) de cette opération,
- le Réglement de Sécurité contre I'lncendie dans les E.R.P.,
- les décrets relatifs a I'accessibilité des handicapés,
- le Réglement Sanitaire Départemental
- le Code du Travail et les textes relatifs a I’hygiéne et a la Sécurité des travailleurs,
- les normes AFNOR - UTE —USE dont :
- ensemble des nomes NF relatives aux produits employés dans la construction,

- ensemble des normes NF C relatives aux installations électriques (courants forts,
courants faibles) ;

- les recommandations du Ministére concernant la présente construction.

2. Exigences acoustiques

L’attention des entrepreneurs est tout spécialement attirée sur les précautions qui devront étre
prises dans [l'exécution de leurs travaux pour une isolation acoustique conforme aux
réglementations en vigueur et notamment le décret 2006-1999 du 31/08/2006 relatif a la lutte
contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique, codifié sous les articles
R.1334-30 a 37 et R. 1337-6 a 10-2 dans le code de la santé publique.

3. Prescriptions communes a tous les corps d’état
L’opération sera réalisée par corps d’état séparés.

Chaque entreprise devra examiner et étudier, dans le détail, les piéces écrites et documents
graphiques du dossier concernant tous les corps d’état. Aucune entreprise ne pourra prétendre
ignorer les limites de son intervention.

L’entreprise devra établir et joindre a sa proposition une liste de toutes imprécisions,
contradictions ou omissions qu’elle aura relevée, faute de quoi, I'entreprise devra exécuter tous
les travaux complémentaires qui ne figureraient pas explicitement dans le dossier, mais qui
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seraient nécessaires pour que les ouvrages remplissent parfaitement leur fonction, tant au plan
technique qu’au plan esthétique.

Aprés la signature des marchés, elle devra une livraison conforme aux régles de I'Art et ne
pourra plus prétendre a aucun supplément de prix que ce soit, sauf dans le cas de modifications
demandées par la maitrise d’'ouvrage si elles entrainent des plus-values et seulement si elles
sont signifiées par ordre de service.

3.1. Prise de possession et remise en état des lieux

L’entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre) prendra possession des lieux dans leur état actuel.

Avant toute intervention, elle devra faire exécuter a ses frais un constat contradictoire :

- avec les divers services concédés pour eau, gaz, électricité, télécommunications,
assainissement,

- avec les responsables de la Commune de MARTILLAC pour la voirie et les batiments
contigus,

Un autre constat contradictoire sera dressé en fin de travaux avec les mémes partenaires.

Ces constats seront accompagnés des photos de l'existant. Ces constats seront dressés en
présence de la maitrise d’'ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

Ces procés-verbaux auront pour utilité de constater I'état exact au moment de leur prise en
charge et de leur restitution par les entreprises et de permettre de délimiter les éventuelles
responsabilités qui pourraient leur incomber en cas de dommages divers.

La remise en état des fonds des tiers comprend notamment: les clétures de limites de
parcelles, les plantations de bordures, les trottoirs, bordures, réseaux et voiries (frais de remise
en état par I'entreprise titulaire du lot 1 (gros oeuvre).

3.2. Liaisons extérieures

L’entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre) restera responsable des dommages qui pourraient
survenir aux biens des riverains, aux ouvrages souterrains de toute nature, a la voirie ainsi que
des accidents qui pourraient se produire sur la voie publique et qui seraient consécutifs a des
négligences, voire a la simple intervention des entreprises sur le chantier.

3.3. Implantation des ouvrages

L’implantation de 'ouvrage sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre)

3.3.1. Niveaux

Un trait de niveau sera tracé et entretenu a + 1,00 m au-dessus des sols finis de chaque
niveau, sur murs, huisseries et cloisons, de fagon a ce qu’il reste apparent pendant toute la
durée des travaux. Il sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre).

Ce trait devra étre effacé par le corps d’état qui a la charge de son trace€, avant application des
revétements pour ne pas réapparaitre aux travers de ceux-ci.
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3.3.2. Tragage

Tragage des axes des baies dans murs et cloisonnements a effectuer par I'entreprise titulaire du
lot 1 (Gros ceuvre).

Tragage des cloisons et des axes de menuiseries pour les menuiseries s’intégrant dans les
cloisons a effectuer par I'entreprise titulaire du lot 6 (Platrerie — Isolation).

Vérification des tragages avant implantation des menuiseries a effectuer par les entreprises
titulaires du lot 5 (Menuiserie bois).

Tous les tragages seront effectués par chaque corps d’état intéressé.

3.4. Réservations — Trous — Scellements et raccords

L’entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre) devra les réservations dans ses ouvrages
nouvellement créés pour son propre corps d’état et pour chaque corps d’état secondaire, sous
réserve que demande lui en soit faite en temps utile par plans détaillés et datés, visés par la
maitrise d’ceuvre avant I'établissement de ses plans d’exécution.

Ces réservations resteront sous la responsabilité des entreprises intéressées qui devront en
assurer la vérification au fur et a mesure de I'implantation par le titulaire du lot 1 (Gros ceuvre).
Tous les percements aprés coup dans les ouvrages en béton sont interdits.

Les réservations demandées au-dela de la période d’établissement des plans d’exécution seront
exécutées, dans le cas ou elles restent possibles, par | ‘entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre)
aux frais du corps d’état défaillant.

Toutes les entreprises devront soumettre leurs plans d’exécution a la maitrise d’'ouvrage et a la
maitrise d’ceuvre durant la période de préparation du chantier.

Chaque entreprise devra les trous et pré-scellements nécessaires a la mise en ceuvre de ses
ouvrages et installations, sauf ceux indiqués ci-dessus et ceux réalisés dans les ouvrages en
platre qui seront a la charge de I'entreprise titulaire du lot 6 (Platrerie - Isolation).

Les raccords seront exécutés par les spécialistes aprés passage de tous les autres corps d’état.
Ces raccords resteront a la charge de chaque entreprise (magon, platrier, carreleur, peintre,
etc...).

3.5. Echafaudages
Sauf spécifications particulieres dans un corps d’état déterminé, toute entreprise devant utiliser

un échafaudage aura prévu dans son offre le colt de cette prestation, celle-ci étant une sujétion
normale de mise en ceuvre.
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3.6. Nettoyage
3.6.1. Nettoyage de chantier

Le chantier devra étre tenu constamment en état de propreté, les entrepreneurs devront, tout au
long de leurs travaux, le nettoiement et I'enlevement des gravois aux décharges publiques.
Chaque entreprise doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu’il aura salies ou détériorées.

Les abords seront également maintenus en parfait état de propreté.

Le nettoyage pourra étre demandé a tous moments aux entrepreneurs par la maitrise d’ouvrage
ou la maitrise d’ceuvre. Dans le cas ou une entreprise n’effectuerait pas ses travaux de
nettoyage, ceux-ci seraient exécutés par I'entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre) ou une
entreprise extérieure et facturés a I'entreprise responsable.

Les détritus et gravois provenant du nettoyage de chantier seront entreposés dans deux bennes
posées en des lieux ayant regu 'agrément de la maitrise d’ceuvre. Ces bennes de 6 m3 seront
mises a disposition par une société de nettoyage spécialisée et ce aux frais de I'entreprise
titulaire du lot (Installation de chantier). L’enlévement et le transport a la décharge publique
seront effectués par I'entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre), pendant toute la durée des
travaux, les camions étant nettoyés avant leur sortie du chantier s'’il en est besoin. Elle devra
notamment le nettoyage quotidien des voies et trottoirs avant fermeture du chantier.

3.6.2. Nettoyage de livraison avant réception

Le nettoyage de mise en service du batiment avant réception sera assuré par I'entreprise
titulaire du lot 10 (Peinture). Elle pourra éventuellement faire exécuter ce travail par un sous-
traitant spécialisé qui devra avoir regu 'agrément de la maitrise d’'ouvrage. Le nettoyage des
extérieurs sera a la charge de I'entreprise titulaire du lot 1 (Gros ceuvre).

3.7. Protection des ouvrages

La protection des ouvrages doit étre assurée par chaque entreprise pour ses propres travaux
contre les dégats qui pourraient survenir du fait des intempéries (déshydratation, gel, pluie,...)
ou de dégradations mécaniques volontaires ou non (vol, chocs, etc...). L’entretien, le
remplacement, les déposes et reposes nécessaires a la réalisation des travaux et la dépose
définitive de ces protections seront dues par chaque entreprise.

3.8. Installation — Organisation — Sécurité et Hygiéne du chantier
Elles seront réalisées et leurs dépenses imputées a I'entreprise titulaire du lot gros ceuvre.

Les entreprises devront les signalisations réglementaires ainsi que celles qui seront demandées
sur les permissions de voirie et autorisations de travaux qu’elles auront sollicitées, de fagon a ce
que la circulation publique puisse continuer sans risque.

Celle-ci aura a sa charge les installations communes de chantier et de sécurité, notamment
celles demandées dans le cadre du P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination Sécurité et
Protection de la Santé).




PRESCRIPTIONS TOUS CORPS D’ETAT 6/11

4. Spécifications techniques
4.1. Conformité

Tous les ouvrages seront exécutés selon les réegles de l'Art et devront répondre aux
prescriptions des textes officiels parus le premier jour du mois qui précéde la date de remise des
offres. Tous ces documents, bien que non joints au marché, sont réputés bien connus des
entreprises et les parties contractantes reconnaissent expressément leur caractére contractuel.
Si de nouveaux documents devenaient applicables a la présente réalisation au-dela de la date
ci-dessus, il appartiendrait a I'entreprise d’en aviser la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre
par écrit, en précisant les incidences tant techniques que financiéres sur son propre corps d’état
et en indiquant les conséquences sur les corps d’état qui se trouveraient concernés par ces frais
nouveaux.

Le présent descriptif ainsi que les plans qui 'accompagnent ont pour objet de faire connaitre le
programme général de la construction et le mode de batir. lls forment un tout et devront étre
connus dans leur ensemble par tous les corps d’état ayant a intervenir dans la réalisation de la
construction afin que chacun deux prévoie les travaux et fournitures résumant des
spécifications des autres.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des installations doivent étre prévus par I'entreprise, lesquels devront se rendre
sur place pour apprécier I'état des lieux et prévoir les conditions d’exécution.

Toute erreur, omission ou contradiction normalement décelable par un homme de l'art et relevée
par I'entreprise dans les documents fournis par la maitrise d’ceuvre doit étre signalée par écrit a
cette derniére, et ce avant toute exécution.

En conséquence, aprés la mise au point du marché selon la circulaire du 9 mars 1982 et de
linstruction du 17 novembre 1989 (JO du 20 avril 1990) sur la dévolution des marchés de
batiment, les entreprises ne pourront prétendre a aucun supplément de prix pour les travaux
supplémentaires éventuels qu’elles auront I'obligation d’exécuter et qui seraient consécutifs au
redressement d’'un manque de conformité du projet par rapport aux dispositions des documents
SUSVisés.

Sauf indication expresse, conformément aux décrets n° 84-74 du 26/01/1984 fixant le statut de
la normalisation et le caractére obligatoire de I'utilisation des normes dans le secteur public et n°
86-450 du 13/031986 étendant ce principe aux marchés de collectivités locales et de leurs
établissements publics (Art. 272 du C.M.P.) et n0 90-617 du 12/07/1990 (composition du Cahier
du CCTG), toutes les parties de la construction seront traitées en accord avec les normes en
vigueur.

Toute acceptation que pourrait consentir la maitrise d’'ouvrage vis a vis d’un quelconque détail
ne dégagera en aucun cas la garantie de I'entreprise qui restera seule responsable en tant
gqu’homme de I'Art.

4.2. Matériaux, produits et composants
4.2.1. Provenance et qualité

Les entreprises sont tenues de soumettre a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre un
échantillon de chacun des matériaux, produits et composants qu’elles devront mettre en place
pour obtenir 'accord d’utilisation avant d’en effectuer I'approvisionnement. Les échantillons
retenus nettement repérés seront conservés a disposition pendant toute la durée du chantier.
Les références seront inscrites au cahier de chantier sur demande expresse de I'entrepreneur.

Les entreprises réaliseront des surfaces-tests de 2m? pour les produits qui leur seront
demandés, notamment, gouttelettes, peintures, chapes lisses, etc...
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Tous les matériaux, produits et composants devront étre couverts par une assurance du
fournisseur ou du fabricant. Sur simple demande, I'entreprise devra fournir tout certificat
garantissant l'origine et la qualité des matériaux, produits et composants y compris les procés-
verbaux de classement au feu, de traitement, d’agrément a une norme, de classement UPEC,
les certificats de qualification des produits quand ils existent, etc...

Dans le cas d’emploi de procédés non traditionnels, les entreprises devront fournir tous les
documents techniques et les attestations d’assurance spécifiques. De plus, elles devront
s’assurer le concours du fabricant comme assistant technique pour la mise eau point des plans
de fabrication et la mise en ceuvre des produits.

Les entreprises ont la faculté de proposer des matériaux, produits et composants équivalents
aux prévisions du descriptif, les quelles sont a considérer comme des minima. En conséquence,
les éventuelles propositions modificatives devront présenter un intérét certain quant a
'amélioration finale de 'ensemble de la réalisation, I'aspect devant rester trés proche de celui
défini a l'origine. L’appréciation de I'équivalence reste du ressort de la maitrise d’ouvrage,
I'entreprise étant dans l'obligation d’exécuter les travaux selon les spécifications techniques du
dossier de consultation qui ont permis I'établissement des offres.

En tout état de cause, les éléments mis en ceuvre devront correspondre aux normes en vigueur,
notamment celles rappelées ci-avant.

Les différents stockages seront effectués selon les nécessités techniques et les indications du
fabricant soit en atelier, soit sur le chantier, en fonction de 'aménagement, sous la seule
responsabilité des entreprises.

4.2.2. Essais et épreuves

Des essais et épreuves seront effectués sur tous les échantillons conformément aux normes
frangaises homologuées soit pour le chantier proprement dit, soit en usine. L’entreprise titulaire
du lot 1 (Gros ceuvre) fournira un dossier d’étude des bétons, conformément a l'article 3.2 du
DTU 21. Les procés-verbaux et attestations divers seront transmis a la maitrise d’ceuvre.

Si certains échantillons s’avéraient défectueux, les entreprises devraient alors fournir des
équivalents donnant entiére satisfaction et ce sans indemnité particuliére.

Le bureau de contréle technique, dans le cadre de la présente opération, sera chargé de
collationner et d’émettre son avis sur toutes les attestations relatives a la vérification des
matériaux, produits et composants.

4.2.3. Mises en ceuvre

Les mises en ceuvre se feront selon les regles de I'art conformément aux reglements énoncés
ci-avant, aux recommandations des fabricants et a l'avis technique favorable que devra
posséder chaque produit pour l'utilisation a laquelle il est destiné, tout en respectant les
éléments propres au présent marché, notamment les dimensions qui apparaitront sur les plans
d’exécution.

Les plans d’exécution et les plans de réservation seront dus par chaque entreprise pour son
corps d’état.

Le dossier de consultation des entreprises comporte outre les plans généraux, les plans et les
dessins techniques définissant, concurremment avec les spécifications techniques détaillées,
les ouvrages a réaliser. Ces plans font apparaitre le dimensionnement de tous les éléments
répétitifs essentiels ainsi que les principes de fondations et de structure des différents niveaux.
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Chaque entreprise doit, pour le corps d’état qui la concerne, 'ensemble des plans d’exécution
permettant de respecter le dossier cadre et tout particulierement les contraintes architecturales
(tant le respect esthétique que le respect des volumétries intérieures) et 'obtention d’'une mise
en ceuvre orientée vu le parfait achévement.

Il appartiendra a chaque entreprise de prendre tout contact utile avec les titulaires des autres
corps d’état, de fagon a fournir mais également a obtenir les renseignements utiles a ses
prévisions et adopter les dispositions d’exécution telles qu’il ne puisse exister de discontinuité
dans la parfaite réalisation de 'ensemble de I'ouvrage.

Préalablement a son intervention, chaque entreprise devra procéder contradictoirement avec les
entreprises concernées a la réception des éléments et supports dés qu’ils seront effectués par
les corps d’état qui le précéderont. Toute observation ou demande de reprise éventuelle devra
étre formulée immédiatement et consignée par écrit. Ces opérations se dérouleront en temps
opportun afin de ne pas risquer d’apporter du retard au déroulement des travaux.

4.3. Ouvrages — Documents a fournir
4.3.1. Essais et contrbles des ouvrages

Les essais et contrbles seront effectués par chaque entreprise conformément aux normes
francaises homologuées, pour le corps d’état qui la concerne.

Les cétes et tolérances dimensionnelles seront également vérifiées avant livraison d’'un corps
d’état a l'autre. Les tolérances dimensionnelles tous corps d’état issues des normes et DTU sont
regroupées dans les cahiers techniques du Moniteur n° 21 de Février 1979 et n° 23 de Juin
1979. Tout manquement au respect de ces régles qui constitue des minima devra étre rectifié
par I'entreprise responsable, laquelle devra également assumer les retards éventuels et toutes
incidences possibles sur les autres corps d’état.

Les essais et vérifications seront effectués par I'entrepreneur, conformément au Document
Technique COPREC n° 1 de Décembre 1982, pour tous les éléments figurant dans ce
document, afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des
installations. Ces essais et vérifications constituent un minimum a la charge des entreprises. En
cas de non satisfaction, la mise en conformité devra étre réalisée immédiatement par
I'entreprise concernée.

4.3.2. Documents a fournir

Chaque entreprise devra fournir, chacune pour ce qui la concerne, les documents ci-apres :

- la liste des différents matériaux, matériels et produits avec nature, marque, type, références
précises, avis techniques éventuels, procés-verbaux divers (notamment pour la sécurité),
localisation de mise en ceuvre et plans correspondants suivant le cas,

- attestation de conformité des installations de gaz,

- les proces-verbaux concernant les essais et vérifications de fonctionnement, conformément
au document technique COPREC n° 2 de Décembre 1982,

- les dossiers des ouvrages exécutés en 4 exemplaires dont un sur calque comportant les plans
et autres documents conformes a 'exécution, avec les caractéristiques précises de 'ensemble
des matériels pour permettre leur remplacement éventuel sans recherche, ainsi que les notices
de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur pour permettre d’assurer la maintenance
avec prevision de remplacement (afin de faciliter I'exploitation de 'ouvrage),

- toutes les notices pour le fonctionnement et I'entretien courant,
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Le bureau de contrble technique, dans le cadre de la présente opération, sera chargé de
collationner et d’émettre son avis sur les procés-verbaux concernant les essais et vérifications
effectués par les entreprises. Ces procés-verbaux lui seront adressés en deux exemplaires et il
transmettra a la maitrise d’ouvrage, avant la réception, un rapport explicitant les avis portant sur
les procés-verbaux précités.

Dans tous les cas, les entreprises devront faire connaitre les moyens qu’elles comptent mettre en
place pour procéder aux vérifications techniques qui leur incombent et notamment :

- le nom du responsable des vérifications techniques,
- les méthodes qui seront utilisées pour que les exécutants ne disposent que des plans a jour,

Les procédures gu’elles adopteront pour :

- les études d’exécution établies sous leur responsabilité,

- les stockages et manutentions,

- la mise en ceuvre,

- la réception des travaux des entreprises qui les précédent,

- la réception des matériaux, composants et équipement.

Elles devront également transmettre tous renseignements utiles dans le cadre de I'enquéte
précédant I'établissement du calendrier d’exécution.
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4.3.3 . D.O.E. (a remettre le jour de la réception)

MAITRE D’CEUVRE
Plans d’architecte (élévations, coupes vues en plans, détails)
LOT 1 : GROS CEUVRE

Plans béton, coffrages, armatures, essais COPREC, Plans de récolement
LOT 2 : CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - ETANCHEITE

Plans, notes de calcul, attestations de traitement anticorrosion, traitements

LOT 3 : MENUISERIE ALUMINIUM

Détails entreprise, garanties, attestations, procés-verbaux

LOT 4 : SERRURERIE
Plans, notes de calcul, attestations de traitement anticorrosion
LOT 5 : MENUISERIE BOIS

Détails entreprise, garanties, attestations, procés-verbaux

LOT 6 : PLATRERIE - ISOLATION

Références, avis techniques

LOT 7 : ELECTRICITE

Références des matériels mis en place, plans d’entreprise, essais COPREC, puissances

installées, garanties, notices d’entretien et de fonctionnement
LOT 8 : PLOMBERIE — SANITAIRE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION
Références, garanties, notices d’entretien et de fonctionnement, plans d’entreprise,
références des matériels mis en place, notices d’entretien et de fonctionnement
LOT 9 : CARRELAGE
Référence (pour garantie éventuelle ou contrat d’entretien), notice d’entretien, référence
LOT 10 : PEINTURE
Référence (pour garantie éventuelle ou contrat d’entretien), notice d’entretien, attestations
de conformité
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4.4. Réception

Conformément au CCAG, elle ne sera prononcée qu’apres la fin effective de 'ensemble des
travaux de tous les corps d’état. L’ensemble des prestations devront avoir été parfaitement
exécutées et les épreuves devront s’avérer concluantes. Les éventuels ouvrages ou parties
d’ouvrages qui seront considérés comme non parfaitement achevés feront 'objet de réserves.
Ces réserves devront étre levées dans un délai qui sera fixé lors des opérations de réception et
au plus tard pendant les deux premiers mois de la premiére année suivant la réception, année
dite de garantie de parfait achévement.

5. Obligations de I’entreprise au stade de la soumission
. Etablissement des soumissions

Chaque entreprise doit se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux et
fournitures a réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience aux
détails du projet qu'elle estimerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraire aux
regles a respecter. Elle devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement
nécessaires et en inclure les incidences financiéres dans son prix forfaire. Les renseignements
portés sur les plans sont essentiellement indicatifs.

Il est spécifié que les entreprises ne pourront, en aucun cas, arguer de ces omissions ou erreurs
aux plans et aux descriptifs pour se dispenser d’exécuter intégralement les installations
demandées répondant aux besoins exprimés et aux normes en vigueur.

De méme, chaque entreprise aura pour obligation de prendre connaissance de I'ensemble du
dossier tous corps d’état et signaler au stade de la soumission les difficultés prévisibles pour la
réalisation de ses installations, résultant de la réalisation des autres corps d’état, ou encore les
oublis ou omissions ne permettant pas une parfaite réalisation des installations prévues au
présent corps d’état.

Toute absence de remarques notifiées par I'entreprise au stade de la remise de la soumission,
formulées tant pour les travaux ressortant de son corps d’état que pour les travaux a la charge
des autres corps d’état, signifiera qu’elle accepte sans réserve les dispositions du présent projet.

. Présentation des soumissions

Les soumissions seront présentées a prix global et forfaitaire, sans possibilité de plus-value
aprés signature du marché : I'entreprise devra donc présenter au stade de la soumission les
plus-values éventuelles résultant des remarques citées ci-dessus, en ce qui concerne les
travaux lui incombant. Ces soumissions seront obligatoirement présentées selon le cadre de
quantitatif figurant dans le présent dossier.

. Marques

Le présent descriptif cite, a titre d’exemple, des marques de matériels. L’entreprise aura la
possibilité, au stade de la soumission, de proposer des matériels de marque différente, sous
réserve de I'obtention d’'une qualité technique au moins équivalente, dans ce cas, I'entrepreneur
devra en indiquer les références.

En revanche, les marques de matériels ne pourront plus étre modifiées ultérieurement a la
signature du marché, sauf accord explicite formulé par le maitre d’ceuvre.



