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PRESCRIPTIONS GENERALES

DEMARCHES PRELIMINAIRES

L'entreprise est tenue de prendre contact avec les services locaux d'ELECTRICITE DE FRANCE pour
obtenir tous les renseignements nécessaires a la réalisation électrique ci-aprés et au raccordement de
l'installation décrite au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise fera parvenir au maitre d'ceuvre e au bureau de controle,
les plans d'exécution comprenant :

- L'implantation des différents matériels

- Les réservations nécessaires

- Le schéma général de l'installation

A l'achévement des travaux, I'entreprise fournira, au maitre d'ouvrage et au bureau d'études, en trois
exemplaires :

- Les certificats de garantie

- Les certificats de conformité des installations

- Les plans de récolement indiquant I'état réel de l'installation, compte tenu des modifications éventuelles
apportées au cours des travaux

- La nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur

- Les instructions de conduite et d'entretien

- Les notices d'utilisation destinées aux utilisateurs

- Les résultats des essais COPREC n°1 rédigés suivant les formes prévues par le document technique n° 2
COPREC (octobre 1998, Moniteur du 6 novembre 1998).

RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

INFORMATION PREALABLE

Pour le parfait accomplissement de sa mission, I'entreprise devra :

- Prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, en particulier des plans d'exécution
des batiments, de la nature des locaux, structure des parois, etc.

- Prendre contact avec les titulaires des corps d'état nécessitant une alimentation électrique, pour connaitre
l'importance et la position des lignes a mettre a la disposition de ces corps d'état.

RESERVATIONS DANS LE GROS-OEUVRE

Les passages et emplacements a réserver dans la magonnerie sont a la charge de I'entreprise de GROS-
OEUVRE a la condition expresse que l'entreprise du présent corps d'état ait fourni a celle-ci, en temps utile,
et au moins une semaine a l'avance, toutes les indications et les plans précis des réservations a exécuter.
L'entreprise du présent corps d'état aura la responsabilité de la bonne exécution de ces réservations, a
défaut de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberont.

PERCEMENTS, TROUS ET SAIGNEES

Les percements, trous et saignées dans les cloisons, murs en maconnerie d'éléments ou murs existants
sont a la charge du présent corps d'état. Toutes les saignées se feront par découpe et non par percussion.
Les bouchages des trous sont a la charge du présent corps d'état. Les raccords d'enduit seront réalisés de
fagon a obtenir un parement de qualité au moins égale a celle de la paroi dans laquelle aura été réalisée la
saignée.

SOCLES ET SCELLEMENTS

Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps d'état.
Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont a la charge de ce corps d'état.
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CIRCUITS ET CONDUCTEURS

CONCEPTION ET REPERAGE DES CIRCUITS

Les cables et conducteurs seront du type normalisé, aux coloris conventionnels, conformes aux
spécifications de la Norme NF C 31-100 et annexes. Les types de cables et de conducteurs seront choisis
en fonction des caractéristiques des locaux ou emplacements d’installation (degré d'humidité) des risques
supportés et de leur mode de pose, suivant les spécifications de la Norme NF C 15-100.

Pour un méme circuit, les conducteurs actifs et le conducteur de protection auront méme section. Le
conducteur neutre ne doit pas étre commun a plusieurs circuits. Les dérivations et raccordements seront
effectués en passage sur plaques a bornes dans des boites encastrées. Aucune épissure ni borne volante
ne sera admise.

Chaque circuit sera repéré par une indication appropriée placée a proximité du dispositif de protection. Les
cables ou leur conduits seront repérés tout au long de leur parcours et principalement en amont et en aval
de chaque changement de direction par des étiquettes métalliques poingonnées portant leur numéro de
référence d'origine aux départs du tableau B.T.

Les foyers lumineux fixes seront répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a cette fonction.
Les sorties de fil auront une longueur de 30cm et seront provisoirement équipées d'une douille, en laiton
dans les locaux secs et en matiére plastique dans les autres locaux.

Les appareils de cuisson, les lave-linge, lave-vaisselle et le chauffe-eau seront alimentés chacun par un
circuit distinct.

CIRCUITS ELECTRIQUES SPECIFIQUES

Les différents paragraphes prévus aux PRESCRIPTIONS PARTICULIERES concernent les lignes
d'alimentation d'appareils particuliers. Le montant a compter comprend la fourniture et la pose de tous les
éléments nécessaires au bon fonctionnement de I'appareil, notamment : la conduit ou les supports de cable,
les conducteurs de section appropriée, et tous dispositifs spéciaux a l'origine du circuit, les organes de
coupure et le terminal de raccordement : boitier, prise de courant, etc. et ce jusqu'a proximité de I'appareil.
La protection de ces circuits ne sera pas comptée dans le chapitre APPAREILLAGE sur TABLEAUX et est a
rajouter ce montant au prix de I'alimentation ci-dessous, de fagon a ce que l'installation soit absolument apte
au bon fonctionnement et conforme a la réglementation.

Dans tous les cas le raccordement final incombe a I'entreprise chargée de la pose de l'appareil.

PROTECTION DES CIRCUITS PAR DISPOSITIFS DIFFERENTIELS

Les différents circuits de [installation seront protégés par groupes par des dispositifs différentiels de
sensibilité appropriée aux risques...

- Circuits alimentant les socles de prises de courant et salle(s) d'eau, par des dispositifs a haute sensibilité
(30mA)

- Autres circuits, par des dispositifs a moyenne sensibilité (100 ou 300mA)

Le tableau de répartition sera muni d'un dispositif de protection pour chaque conducteur de phase. Un circuit
ne pourra desservir plus de huit points d'utilisation.

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

Avant toute commande auprés des fournisseurs, I'entrepreneur devra soumettre au maitre d'oeuvre, pour
approbation, une liste compléte et un échantillon de chaque type d'appareil devant étre utilisé pour les
travaux, en précisant les références et les fabricants.

QUALITE DE L'APPAREILLAGE

Le matériel a mettre en oeuvre sera :

- Muni de la marque de conformité aux normes NF-USE ou USE si elle existe pour le matériel concerné et,
en outre, titulaire de la marque Confort pour les socles de prises de courant 16A

- De qualité, en ce qui concerne la solidité, la durée, l'isolement et le bon fonctionnement, lorsqu'il n'existe
aucune norme ou publication de I'U.T.E.

Les plaques de recouvrement, capots, couvercles, enjoliveurs, manettes et boutons de manoceuvre des
appareils installés dans les cuisines, salles d'eau, séchoirs et généralement dans les locaux humides et
mouillés ainsi que dans les locaux dont le sol ou les parois sont conducteurs, devront étre en matériau
isolant.
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IMPLANTATION DES APPAREILS

Sauf cas particulier, les hauteurs d'appareils seront les suivantes :
- Interrupteurs, commutateurs V.V., boutons poussoirs pour télérupteurs : 1,10m
- Socles de prise de courant :
. Dans les locaux secs : 15cm ou 1,10m
. Dans les autres locaux : 25cm ou 1,10m
- Appliques : 1,80m ou 1,30m
- Poussoirs de sonnerie : 1,30m

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

07.1 FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

L’entreprise devra avant l'intervention de démolition et déposes par LE LOT 01 GROS (EUVRE :
La neutralisation des installations qui seront déposées et/ou le repérage des installations qui seront
modifiées

07.01 Dépose Neutralisation avant dépose par lot Gros Oeuvre et /ou repérage
Localisation : Zone a démolir

07.2 FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

07.2.1 TABLEAU PRISES DE COURANT DE CHANTIER

- Mise en place d’un tableau de chantier avec prises de courant de chantier protégé pour alimentation des
diverses machines électriques.

- Protection des lignes provisoires conformément a la réglementation en vigueur

- La fourniture de I'énergie électrique compteur de chantier est a la charge du Lot 01 : GROS CEUVRE - VRD

07.02 Tableau prises de courant pour le chantier
Localisation : Selon les besoins des entreprises du chantier

07.3 PRESCRIPTIONS GENERALES

07.3.1 ETUDES BET

Etudes BET, établissement d'un dossier d'exécution comprenant plans, notes de calculs,...

07.03 Etudes BET.

07.3.2 RAPPORT DE VERIFICATION

L'entrepreneur devra faire les démarches nécessaires auprés du bureau de contréle mandaté par le maitre
d'ouvrage pour obtenir le rapport de vérification et de conformité de l'installation

07.04 Rapport de vérification et de conformité

07.4 ALIMENTATION GENERALE

07.4.1 ALIMENTATION GENERALE — DISTRIBUTION ENEDIS

Depuis le réseau électrique existant dans le local technique, réalisation de I'alimentation électrique de la
zone vestiaires et de la zone club house
Limite d’intervention du présent lot :

1 — Depuis le coffret ENEDIS.

2 — Liaison jusqu’aux locaux TGBT, en cable 4x50 mm cuivre sous fourreaux.

3 — Fourniture pose et cablage de distributeurs y compris protections par coupe-circuits.

4 — Fourniture et pose d’une platines de comptage + disjoncteur 30/60 A Type S.

07.05 Réfection armoire électrique principale
Localisation : Armoire électrique principale.

07.06 Alimentation générale
Localisation : Depuis armoire électrique principale. Vers les deux TGBT du projet

- Fourniture, pose, cablage et repérage du TGBT sous coffret métal avec porte métal laqué, équipé de 2
différentiels au minimum + micro disjoncteur + parafoudre + terre + liaison équipotentielle.

- Armoire étanche IP55, portes pleines placé dans le local technique

- Regroupement de I'ensemble des protections électriques
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07.07 Tableau TGBT
Localisation : Local technique des vestiaires espace buvette club house

07.08 Lignes divisionnaires
Lignes divisionnaires issues du tableau de répartition
Localisation : Ensemble du projet

07.09 Parafoudre modulaire

07.10 Prise de terre

07.5 COURANTS FAIBLES

07.5.1 RESEAU TELEPHONIQUE

Réseau téléphonique général :

Conjoncteurs répartis dans les différents locaux et raccordement jusqu’au tableau de réseau intérieur situé
pres du TGBT avec gaines aiguillées de ce tableau jusqu’a I'arrivées de « France Télécom » y compris
répartiteur dans le TGBT.

07.11 Réseau téléphonique général
Localisation : TGBT dans local technique des vestiaires

07.5.2 CONJONCTEURS TELEPHONIQUES

- Conjoncteurs téléphoniques.

07.12 Conjoncteurs téléphoniques
Localisation : Infirmerie, Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club house

07.5.3 RESEAU INFORMATIQUE

Réseau informatique général :
Prises RJ45 répartis dans les différents locaux et raccordement jusqu’au tableau de réseau intérieur situé
pres du TGBT y compris Baie de brassage dans le local technique.

07.13 Réseau informatique général
Localisation : Bureau

07.14 prises RJ45
Localisation : Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club house

07.6 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

- NOTA: les alimentations se feront sous gaines encastrées dans les parois (murs, cloisons, sols...) et par
passage dans le plénum et les combles.

Le montant des conduits, conducteurs, boites d'encastrement et de dérivation, les douilles, etc., seront
comptées au présent chapitre, et englobés dans un prix global pour chacun des appareils décrits ci-dessous
Pour chaque type de local et selon les prescriptions précédentes, fourniture et pose d'appareillage électrique
conforme a I'équipement rationnel préconisé par PROMOTELEC :

Les saignées et raccords sont a la charge du présent lot.

07.6.1 ALIMENTATIONS POUR CHAUFFE EAU ELECTRIQUE THERMODYNAMIQUE

Nota : La fourniture et pose des chauffe eaux thermodynamiques est a la charge du Lot 08: PLOMBERIE-
SANITAIRE

Ligne d'alimentation électrique pour chauffe-eau électrique :

- Tension, phases et sections nécessaires au bon fonctionnement de l'installation

- Circuit 220V monophasé+terre par circuit spécifique a partir du TGBT, section selon puissance de(s)
I'appareil(s)
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07.15 Alimentation pour chauffe eau thermodynamiques.
Localisation : Réserve club house, local technique

07.7 ALIMENTATION GROUPES CLIMATISATION

Installation des équipements nécessaires pour l'installation par le lot plomberie chauffage des appareils
suivants.

- alimentation du groupe extérieur de climatisation. Protection au tableau.

- Alimentation des unités intérieures en plafonniers. Protection au tableau.

07.7.1 ALIMENTATION GROUPES DE CLIMATISATION

07.16 Alimentation groupes de climatisation
Localisation : Zone club house, zone vestiaires

07.8 ALARMES ET BALISAGE DE SECURITE

Installation des équipements nécessaires pour mise aux normes sécurité incendie

- Complément sur alarme incendie existante pour mise en sécurité de la Salle du club house et de la zone
vestiaires

- Installation du balisage et de I'éclairage de sécurité

07.8.1 ALARME INCENDIE

07.17 Alarme incendie
Localisation : tous locaux

07.8.2 BALISAGE DE SECURITE

07.18 Balisage de sécurité blocs de secours
Localisation : tous locaux

07.9 EQUIPEMENT ELECTRIQUE INTERIEUR / EXTERIEUR

- NOTA: les alimentations se feront sous gaines encastrées dans les parois (murs, cloisons, sols,) et par
passage dans le plénum et les combles.

Le montant des conduits, conducteurs, boites d'encastrement et de dérivation, les douilles, etc., seront
comptées au présent chapitre, et englobés dans un prix global pour chacun des appareils décrits ci-dessous
Pour chaque type de local et selon les prescriptions précédentes, fourniture et pose d'appareillage électrique
conforme a I'équipement rationnel préconisé par PROMOTELEC :

Les saignées et raccords sont a la charge du présent lot.

Les boites d’encastrement seront de marque Legrand modéle Batibox, supports a vis. L'appareillage sera de
marque LEGRAND type " MOSAIC" encastré ou équivalent.

Luminaires intérieurs en plafonds encastrés ou appliques compris tous moyens de fixation :

Luminaires hublot de marque SARLAM Astréo LED 9W ou 16W, Dalle LED — Dalles LED encastrées de
marque Philips ou équivalent 600x600 3200 lumen.

Luminaires extérieurs Hublots de marque SARLAM Chartres Essentiel 15W réservations, encastrements
socles...

Logements, chaque sortie de fil devra étre équipée d’une boite de connexion encastrée avec couvercle
affleurant.

07.9.1 HALL - DEGAGEMENTS

07.19 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.20 Prise PC 16A+T

07.9.2 VESTIAIRE 1

07.21 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"
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07.22 Prise PC 16A+T

07.9.3 DOUCHE 1

07.23 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche

07.9.4 VESTIAIRE 2

07.24 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.25 Prise PC 16A+T

07.9.5 DOUCHE 2

07.26 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche

07.9.6 VESTIAIRE 3

07.27 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.28 Prise PC 16A+T

07.9.7 DOUCHE 3

07.29 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche

07.9.8 VESTIAIRE 4

07.30 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.31 Prise PC 16A+T

07.9.9 DOUCHE 4

07.32 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche

07.9.10 WC PMR

07.33 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot »

07.34 Prise PC 16A+T

07.9.11 SANITAIRES 2

07.35 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.36 Prise PC 16A+T

07.9.12 WC

07.37 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.9.13 LOCAL ENTRETIEN

07.38 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.39 Prise PC 16A+T
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07.9.14 VESTIAIRE ARBITRE 1

07.40 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.41 Prise PC 16A+T

07.9.15 WC ARBITRE 1

07.42 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.9.16 VESTIAIRE ARBITRE 2

07.43 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.44 Prise PC 16A+T

07.9.17 WC ARBITRE 2

07.45 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.9.18 BUREAU

07.46 PL applique en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.47 Prise PC 16A+T

07.9.19 INFIRMERIE

07.48 PL applique en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.49 Prise PC 16A+T

07.9.20 LOCAL TECHNIQUE

07.50 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.51 Prise PC 16A+T

07.9.21 LOCAL RANGEMENT 1

07.52 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.53 Prise PC 16A+T

07.9.22 LOCAL RANGEMENT 2

07.54 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.55 Prise PC 16A+T

07.9.23 SANITAIRES 1

07.56 PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot"

07.57 Prise PC 16A+T
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07.9.24 WC PMR

07.58 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.59 Prise PC 16A+T

07.9.25 EXTERIEURS VESTIAIRES + BARBECUE

07.60 PL en facade
Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de protection

07.61 Prise PC 16A+T protégée

07.9.26 EXTERIEURS CLUB HOUSE

07.62 PL en facade
Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de protection

07.9.27 CLUB HOUSE

07.63 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.64 Prise PC 16A+T

07.9.28 BUVETTE

07.65 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.66 Prise PC 16A+T

07.67 Prise PC 32A+T

07.9.29 RESERVE

07.68 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led"

07.69 Prise PC 16A+T
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COMMUNE DE MARTILLAC - 33650

CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
"CLUB HOUSE ET VESTIAIRES FOOT "
Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC
LOT 07 : ELECTRICITE
D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT

07.01

07.02

07.03
07.04

07.05

07.06

07.07

07.08

07.09
07.10

07.11

07.12

07.13

07.14

07.15

07.16

FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Dépose Neutralisation avant dépose par lot Gros Oeuvre et /ou

repérage

Localisation : Zone a démolir 1,00| Foft
Tableau prises de courant pour le chantier

Localisation : Selon les besoins des entreprises du chantier 1,00| ens

PRESCRIPTIONS GENERALES
Etudes BET. 1,00| Foft
Rapport de vérification et de conformité 1,00| ens

ALIMENTATION GENERALE
Réfection armoire électrique principale
Localisation : Armoire électrique principale. 1,00| Foft
Alimentation générale

Localisation : Depuis armoire électrique principale. Vers les deux
TGBT du projet 2,00| ens
Tableau TGBT

Localisation : Local technique des vestiaires espace buvette club
house 2,00 ens

Lignes divisionnaires
Lignes divisionnaires issues du tableau de répartition

Localisation : Ensemble du projet 1,00| ens
Parafoudre modulaire 1,00 U
Prise de terre 1,00 U

COURANTS FAIBLES
Réseau téléphonique général

Localisation : TGBT dans local technique des vestiaires + club
house 2,00 U

Conjoncteurs téléphoniques
Localisation : Infirmerie, Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club

house 5,00( U
Réseau informatique général

Localisation : Bureau 1,00 U
Prises RJ45

Localisation : Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club house 5,00 U

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
Alimentation pour chauffe eau thermodynamiques.
Localisation : Réserve club house, local technique 3,00 U

ALIMENTATION GROUPES CLIM
Alimentation groupes de climatisation
Localisation : Zone club house, zone vestiaires 3,001 U
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ALARMES ET BALISAGE DE SECURITE
07.17 |Alarme incendie
Localisation : tous locaux 1,00| ens
07.18 |Balisage de sécurité blocs de secours
Localisation : tous locaux 1,00| ens
EQUIPEMENT ELECTRIQUE INTERIEUR /
EXTERIEUR
Hall - degagements
07.19 |PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,001 U
07.20 |Prise PC 16A+T 2,001 U
Vestiaire 1
07.21 |PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,000 U
07.22 |Prise PC 16A+T 1,00 U
Douche 1
07.23 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche 2,000 U
Vestiaire 2
07.24 |PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,001 U
07.25 |Prise PC 16A+T 1,00 U
Douche 2
07.26 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche 2,00 U
Vestiaire 3
07.27 |PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,000 U
07.28 |Prise PC 16A+T 1,00 U
Douche 3
07.29 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche 2,000 U
Vestiaire 4
07.30 |PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,001 U
07.31 |Prise PC 16A+T 1,000 U
Douche 4
07.32 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier étanche 2,000 U
WC PMR
07.33 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot » 1,00 U
07.34 |Prise PC 16A+T 1,00 U
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Sanitaires 2
07.35 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.36 |Prise PC 16A+T 1,00 U
wcC
07.37 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,001 U
Local entretien
07.38 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.39 |Prise PC 16A+T 1,00 U
Vestiaire arbitre 1
07.40 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.41 |Prise PC 16A+T 2,000 U
WC Arbitre 1
07.42 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
Vestiaire arbitre 2
07.43 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.44 |Prise PC 16A+T 2,00 U
WC Arbitre 2
07.45 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
Bureau
07.46 [PL_en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.47 |Prise PC 16A+T 400 U
Infirmerie
07.48 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,001 U
07.49 |Prise PC 16A+T 1,00 U
Local technique
07.50 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.51 |Prise PC 16A+T 2,001 U
Local rangement 1
07.52 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.53 |Prise PC 16A+T 3,001 U
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Local rangement 2
07.54 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot" 2,00 U
07.55 |Prise PC 16A+T 2,00 U
Sanitaires 1
07.56 |PL en simple allumage sur minuterie
Luminaire plafonnier de type «hublot" 3,00 U
07.57 |Prise PC 16A+T 1,00 U
WC PMR
07.58 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.59 |Prise PC 16A+T 1,00 U
Exterieurs vestiaires + barbecue
07.60 (PL en facade
Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de
protection 2,000 U
07.61 |Prise PC 16A+T protégée 1,00 U
Exterieurs Club house
07.62 |PL en facade
Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de
protection 6,00( U
Club house
07.63 |PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 8,00 U
07.64 |Prise PC 16A+T 6,000 U
Buvette
07.65 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,001 U
07.66 |Prise PC 16A+T 4,001 U
07.67 |Prise PC 32A+T 2,000 U
REserve
07.68 |PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.69 |Prise PC 16A+T 1,00 U
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:




