CONSTRUCTION
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS

« CLUB HOUSE ET VESTIAIRES FOOT »
Stade Hervé de Venancourt

33 650 — MARTILLAC

Maitre d’ouvrage :

Commune de MARTILLAC

P R 0 Représentée par son Maire : M. CLAVERIE Dominique
14, Avenue Charles-de-Gaulle MAI 2023

33 650 — MARTILLAC

Tél: 0556 72 71 20

Mail : secretariat@mairie-martillac.fr

Réf :CES230203

LOT 02 : CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - ETANCHEITE

vl

i —

o —— L1

CAHIER DES CLAUSES CCTP
TECHNIQUES ET PARTICULIERES
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Maitrise d’ceuvre :

Bureau de Contréle :

Christian PRADAL Ei, architecte dplg APAVE IC BORDEAUX — M. BROUSTAUT
7, rue du Dr Amand Papon - 33 210 LANGON Zl av. Gay Lussac — BP3

Tél: 05 56 63 01 05 - Port : 06 16 60 23 27 33 370 - ARTIGUES PRES BORDEAUX
Mail : pradalchristian@wanadoo.fr Tél: 0556 77 27 19 - Port : 06 29 95 43 41
Dessiné par Mathilde MINARD Mail : christophe.broustaut@apave.com
Bureau d’Etude Thermique : Coordonnateur SPS :

POLYDIAG - M. VERGUET Emmanuel ALP DOMIELEC - M. PILET Stéphane

BP 18 - 33 760 BELLEBAT 8 ZA de Camparian Nord — 33 870 VAYRES
Tél : 05 56 68 39 13 - Port : 06 98 87 27 13 Port - 06 30 57 78 76

Mail : emmanuel.verguet@polydiag.fr Mail : s.pilet@alpdomielec.fr

DATE LIMITE DE RETOUR DES OFFRES
LE VENDREDI 09 JUIN 2023 a 9H00




CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET VESTIAIRE DE FOOT
STADE HERVE DE VENANCOURT - 33650 MARTILLAC

LOT 02 : MOB - CHARPENTE BOIS — COUVERTURE - ZINGUERIE Page 1/ 14
LOT 02 : CHARPENTE BOIS - COUVERTURE —
ZINGUERIE

PRESCRIPTIONS GENERALES.........ccooneneeeenenenennns s 3
CHARPENTE - MURS OSSATURE BOIS ..o 3
QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE NEUFS ... 3
PIECES METALLIQUES ...t 3
CONNECTEURS, VIS, BOULONS ET CLOUS ...t 3
EXECUTION DES CHARPENTES ... .t 3
PROTECTION DES CHARPENTES ... ..ot 3
MISE EN OEUVRE DES CHARPENTES TRADITIONNELLES...........ccccoiiie 3
LAMELLE-COLLE ... .ttt 4
QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE ... ..ot 4
LG I S TP EP PP PPPPPPP 4
PIECES METALLIQUES ...t 4
FERRURES .....ooitmituitatiis e es s 4
BOULONS ET POINTES .....cviuuiiumiireieseissesesesesesssssss sttt 4
EXECUTION DES OQUVRAGES ..ottt 4
PROTECTION ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e eas 4
TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER ... 5
TRANSPORT DES CHARPENTES. ... 5
COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT ...cciiiitiieeee e 5
OPERATIONS PREPARATOIRES ... ..ot 5
INSTALLATION DE CHANTIER w..cociouiiiaiesreiseeseessesesssesssess s 5
ACCES ...ttt 6
AIRES DE STOCKAGE .....coouuiirriimeianeeseeessaese ittt 6

AIRE DE LEVAGE ......tviuitimeiimeieeetseeese st 6
IMPLANTATION DES OUVRAGES ...ttt 6
TOLERANCE DIMENSIONNELLE SUR LES IMPLANTATIONS ....coocuriimriimreirinenisseeseeneeseienesenees 6
STOCKAGE ET MONTAGE ..ottt 6
STOCKAGE .....cteaiemeereeese et 6
IMONTAGE ...ttt 7
LEN A GE e 7
INTERDICTION DE CIRCULATION ...coouiitiiirriereeiasessessseesseessesssessssesssses s 7
STABILITE PROVISOIRE ......couviuuiomiitmeesmeeseessesesssssse s ss sttt 7
SCELLEMENTS ..o touittietseees sttt 7
SECURITE ettt e et e et e e et e e e e e e e e n e e e e e anenes 7
GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE ........cccciiiiiiiiieee e 8
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES. ... 9

02.1. PLANS ET ETUDES D’EXECUTION .....oiiiiiiiiiiiiiee e 9




CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET VESTIAIRE DE FOOT
STADE HERVE DE VENANCOURT — 33650 MARTILLAC

LOT 02 : MOB - CHARPENTE BOIS — COUVERTURE - ZINGUERIE Page 2/ 14

02.1.1. PLANS ET ETUDES D’ EXECUTION ..ottt 9
02.2. MURS A OSSATURE BOIS ...t 9
02.2.1. MURS A OSSATURE BOIS ...ttt 9
02.3. ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE ...t 9
02.3.1. ITE SUR MURS MAGONNES. ...ttt e e e e e 9
02.3.2. BARDAGE TRESP A ...ttt ettt e e e e e e 10
02.4. CHARPENTE BOIS ...ttt e e 10
02.4.1. CHARPENTE TRADITIONNELLE ...ttt 10
02.4.2. POTEAUX METALLIQUES EN TUBES RONDS 100 MM ......cccoiiiiiiiiiiiee e 10
02.4.3. CHEVRONS ...ttt e e e e oo ettt et e e e e e e e a e bbb e e e s 11
02.4.4. VOLIGES ...ttt ettt e e e oo ettt e e e e e e e 11
02.4.5. BANDEAUX DE RIVES HORIZONTALES ET RAMPANTES. ..., 11
02.4.6. PLANCHER TECHNIQUE ......ooiiiiiiiiii et 11
02.5. COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT - ZINGUERIE..........coocoiiiiiiiiiieccee 11
02.5.1. COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT ...t 12
02.5.2. RIVES LATERALES . ...ttt e e e e e e 12
02.5.3. RIVES BAS DE PENTE ..ottt ettt e e e e 12
02.5.4. CHENEAUX « NANTAIS » EN ZINC ...ttt 12
02.5.5. COUVRE JOINT EN ZINC ..ot 12
02.5.6. DESCENTES EP ACIER. ..ooeieiiiiieiii et 13
02.5.7. BANDEAUX ACIER LAQUE. ...ttt 13
02.5.8. CHENEAU ACIER LAQUE. ..ottt 13
02.5.9. DESCENTE EN ALUMINIUM LAQUE. .....oiiiiiiiieiiii et 13
02.6. TOITURES ETANCHEITE ... ..ottt 13
02.6.1 TOITURE ETANCHEITE ..ottt e e 13
02.6.2. SOLINS EN ZINC ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e e eees 14
02.7. ACCESSOIRES ... .. ittt e e e e e e 14

02.7.1 CHASSIS DE T O T ittt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e 14



CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET VESTIAIRE DE FOOT
STADE HERVE DE VENANCOURT - 33650 MARTILLAC
LOT 02 : MOB - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE Page 3/ 14

PRESCRIPTIONS GENERALES

CHARPENTE - MURS OSSATURE BOIS

QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE NEUFS

Les bois de charpente seront sains ; ils ne devront pas avoir de noeuds vicieux, de noeuds pourris ou
mauvais noeuds. lls ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture
d'abattage ou gergure. Il sera admis de légéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la
solidité de I'ouvrage. Les bois de charpente seront exempts de piqlres ou gros trous de vers. lls ne devront
pas présenter de trace de pourriture. lls ne devront contenir aucun corps étranger.

Les bois de charpente seront mis en oeuvre a |'état de "bois sec a I'air", avec un degré d'humidité compris
entre 13 et 17%. Les bois en attente d'utilisation seront posés sur cales en bois neuf, a l'abri des
intempéries, avec circulation d'air pour limiter les déformations ultérieures.

Tous les matériaux jugés non conformes aux prescriptions ci-dessus seront refusés, les conséquences de
ce refus étant a la charge de I'entrepreneur concerné.

PIECES METALLIQUES

Les pieces métalliques servant a la fixation ou a l'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables, seront
dégraissés, décalaminés et protégés par deux couches de minium de plomb pur ou une couche de chromate
de zinc.

CONNECTEURS, VIS, BOULONS ET CLOUS

Les ouvrages exposés a I'humidité auront des vis en acier galvanisé ou en cuivre.

Les pointes seront des pointes torsadées en acier galvanisé de premiére qualité, pour toutes fixations bois
sur bois. Les pointes directement soumises aux intempéries (fixation des planches de rives) seront en acier
cadmié.

Les boulons employés pour I'assemblage des bois seront a téte et écrou carré, munis de rondelles.

EXECUTION DES CHARPENTES

Les ouvrages de charpente seront solidement batis et assemblés, serrés aux alignements et niveaux
demandés et rigidement montés. Les clouages ou autres assemblages seront exécutés avec des clous ou
autres attaches de grandes dimensions. Les trous pour cheville seront remplis sans aucun jeu.

PROTECTION DES CHARPENTES

Avant mise en place, il sera procédé a limprégnation, avec une solution fongicide et insecticide efficace
(produit I.F.H. a Label CTB-F), de tous les bois de charpente, y compris les faces d'ouvrages reposant sur
des magonneries ou du béton et les abouts de piéces placés dans I'épaisseur des murs et planchers.

Une deuxiéme couche sera appliquée aprés la mise en oeuvre.

MISE EN OEUVRE DES CHARPENTES TRADITIONNELLES

La pose des ouvrages de charpente ne pourra s'effectuer qu'aprés le séchage des magonneries. Le
contreventement de la charpente sera assuré de telle sorte qu'il équilibre les efforts d'entrainement dus au
vent.

Les pannes seront maintenues en place par une masse suffisante de magonnerie ou de préférence ancrées
dans le chainage en béton armé du pignon. Si elles ne sont pas en saillie sur le pignon, on vérifiera
I'existence d'un vide suffisant (3cm minimum) entre I'about de la panne et I'enduit extérieur de maniére a
éviter I'éclatement de celui-ci. Lorsque les pannes seront apparentes, elles devront s'assembler en continuité
au moyen d'une enture biaise type "trait de Jupiter". Les scellements du type "scellement humide" et les
scellements du type étrier métallique dit "scellement a sec" sont a la charge du présent corps d'état.

Le chevronnage sera exécuté autant que possible avec des chevrons d'une seule piéce, fortement cloués
sur le faitage, les pannes et les sablieres.
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LAMELLE-COLLE

QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE

Les bois employés comme lamellé élémentaire seront constitués par des planchettes de bois résineux ayant
un pourcentage d’humidité au maximum égal a 15%. Le classement technologique en catégorie I, 1l ou Ill en
vue de la détermination des contraintes admissibles se fera conformément a la norme B 52-001.

Sont considérés, sans autre vérification, comme équivalents au moins a la catégorie Il des Normes
frangaises les sciages résineux d'importation vendus sous les appellations suivantes :

- Bois du Nord, tombant, V éme vive aréte

- Bois russe, non classé, IV éme aréte.

Il est possible d'utiliser toutes les essences de bois a condition de vérifier la compatibilité de la colle.

COLLES

Tous les collages seront réalisés a I'aide d'une colle agréée selon les recommandations relatives aux choix
des colles a froid destinées a la fabrication des charpentes CTB édition 75.

PIECES METALLIQUES

FERRURES

Les ferrures seront en acier E 24.2 qualité charpente et recevront une couche primaire de peinture antirouille
sur toutes leurs faces aprés brossage et dérouillage.

Pour des batiments situés en atmosphére corrosive ou en bord de mer, les ferrures seront en acier E

24.2 galvanisé ou cadmié.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, I'ensemble sera galvanisé
ou cadmié si nécessaire. Les pointes seront de préférence torsadées.

EXECUTION DES OUVRAGES

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en bout avec une
liaison par queue biaise ou enture réalisée dans des zones exemptes de gros défauts.

Le collage s'effectuera avec un outillage garantissant une répartition minimum de pression de 7 kg/cm2 ; les
points de serrage seront espacés au maximum de 0,40m.

L'encollage sera assuré par un appareillage garantissant une répartition minimum de colle sur une face de
350g/m2.

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé dont la température ambiante ne sera pas inférieure a
16 °C environ, avec des colles préparées pour chaque opération.

Un contrdle de fabrication rigoureux sera asssuré a tous les stades :

- Contréle de I'numidité des bois

- Contrdle de température et hygrométrie des locaux

- Contrdle des colles par éprouvette

- Contrdle des éléments collés par rupture d'échantillons

- Tenue d'un registre de collage.

L'usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils a grande vitesse évitant le glacage des bois.
L'entaillage, I'ajustage et la pose des ferrures d'assemblage se feront en atelier.

PROTECTION

Dés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et
fongicide. La couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le charpentier, en atelier, apres
usinage des piéces lamellés-collées.

Dans le cas ou la pollution atmosphérique du lieu du chantier serait de nature a entrainer une dégradation
de I'état de surface du bois lamellé-collé les documents d'appel d'offres en feront état et décriront le systéme
de protection requis.
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TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration et la reprise
d'humidité des éléments lamellés-collés.

TRANSPORT DES CHARPENTES

Du fait de la particularité des transports de charpente en bois lamellé-collé, les jours d'immobilisation des
convois dus aux barriéres de dégel ou au brouillard, sont assimilés a des jours d'intempéries. Les délais de
levage ne courent qu'aprés Il'obtention de l'autorisation du transport exceptionnel. En outre, ils tiendront
compte des jours d'interdiction de circulation de convoi.

Sont considérés comme intempéries :

- Un vent présentant des rafales de I'ordre de 50 km/h

- La pluie

- La neige

- Le gel.

De faibles pluies journaliéres ou des coups de vent peuvent entrainer des diminutions de rendement des
levageurs, et par voie de conséquence un pourcentage d'intempéries.

COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

Des précautions sont a prendre selon le délai de séchage des magonneries. |l sera mis a la disposition du
charpentier la totalité des plots du batiment, avant son intervention.

Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise par
I'entreprise de macgonnerie, avant toute intervention du charpentier et consignés au compte-rendu de
chantier. Le poseur de charpente est tenu de vérifier les axes longitudinaux et transversaux.

La fabrication des charpentes en atelier s'exécutant en méme temps que le coulage des massifs, les
réservations d'ancrages doivent étre conformes aux plans du charpentier (ancrages, réservations et
implantations). Le débourrage des trous de scellement est a la charge du corps d'état GROS-OEUVRE -
BETON ARME.

Ancrages provisoires - En vue d'haubaner les fermes, le charpentier pourra envoyer un plan d'ancrages
provisoires a l'architecte et au magon, au méme titre que le plan de scellement. Dans le cas d'ancrages
provisoires importants, un devis préalable a toute exécution devra étre accepté par le charpentier. Tout
ancrage exécuté sans acceptation de devis du charpentier ne sera pas di par ce dernier.

Pour la bonne conservation de I'aspect de la charpente, il est souhaitable que l'intervention du couvreur se
déroule dans les jours qui suivent la pose de la charpente. Tous les travaux de couverture exécutés sur une
charpente, supposent ipso facto I'acceptation de celle-ci. La couverture se déroule sur chaque versant
symétriquement afin de répartir les charges. Dans le cas de platelage ou de panneaux, le couvreur est tenu
de protéger et d'étancher ce support au fur et a mesure de la pose.

OPERATIONS PREPARATOIRES

Les différents travaux a effectuer avant la pose de la charpente sont décomptés au titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

INSTALLATION DE CHANTIER

Pour les besoins de I'entreprise chargée de la pose des charpentes en lamellé-collé, il est prévu :

- Un emplacement destiné aux installations propres au charpentier (cabane de chantier, atelier provisoire,
vestiaire, etc.).

- L'alimentation électrique 220V et 380V a 3 fils installée a proximité immédiate du lieu de levage avant toute
intervention. La puissance nécessaire a fournir sera indiquée au maitre d'oeuvre lors de la premiere réunion
de chantier.




CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET VESTIAIRE DE FOOT
STADE HERVE DE VENANCOURT - 33650 MARTILLAC
LOT 02 : MOB - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE Page 6/ 14

ACCES

Les accés aux aires de stockage et de levage permettront 'acheminement des convois et des grues dans
les conditions climatiques les plus défavorables. Il est recommandé de veiller a la qualité des voies d'accés
lorsque les convois au rayon de braquage nécessaire aux véhicules et aux grues. Les accés aux aires de
levage peuvent étre des accés provisoires tels que routes empierrées, rampes d'accés a la dalle béton, etc.
Leur réalisation, leur entretien et leur déblaiement éventuel ne sont en aucun cas a la charge du charpentier.

AIRES DE STOCKAGE

L'aire de stockage est destinée a recevoir tout ou partie des convois de charpente. Des aires de stockage
seront réservées auprés des batiments, de telle sorte que les grues puissent prendre la charpente sans
double manutention.

AIRE DE LEVAGE

Les aires de levage devront étre libres aux engins et débarrassées de tous matériaux au préalable. Elles
devront étre réalisées pour supporter les grues et engins propres au levage, en leur permettant l'acces a
proximité de tous les éléments de charpente.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

TOLERANCE DIMENSIONNELLE SUR LES IMPLANTATIONS

Le poseur de charpente devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au
macgon et au maitre d'oeuvre les erreurs qu'il aurait relevées.
On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :

- sur la portée + 2cm

- sur la travée £ 1cm

- sur le niveau + 2cm

- sur I'équerrage du batiment £ 1cm
Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de préscellement des ferrures d'ancrage au moment du
coulage du béton.

STOCKAGE ET MONTAGE

STOCKAGE

Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :
- Des déformations anormales des éléments lamellés-collés stockés a plat et en pile ;
- Des reprises d'humidité importantes, en particulier en extrémité des piéces, qui souvent présentent des
percages plus ou moins nombreux ; pour cela on peut utiliser :

. des feuilles de polyéthylene opaques en courte durée, sinon on obtient des risques de
condensation et de gerces

. des baches bien aérées

. des plaques de couverture

. des contreplaqués de coffrage, etc.
Il'y a lieu d'éviter les protections parfaitement étanches qui sont néfastes au bois lamellé-collé car elles
I'empéchent de respirer.
Les conditions de chantier devront éviter :
- Les souillures de mortier, de rouille, d'asphalte, de platre. Dans le cas ou de telles souillures seraient
commises sur les ouvrages en stock ou en cours de montage, elles seront reprises a la charge des
responsables,
- Les chocs toujours nuisibles aux angles des piéces,
- Le stockage des charpentes dans les eaux de ruissellement.
Comme a l'atelier, le stockage sur chant doit étre stabilisé latéralement, un clouage sommaire n'étant pas
toujours suffisant pour éviter un basculement des poutres sous I'action du vent ou d'un choc quelconque.
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MONTAGE

Avant le levage, on doit s'assurer, au droit des fixations des élingues et suivant le type d'élingues utilisées,
que les angles des piéces lamellés-collées sont bien protégés par un dispositif approprié ne pouvant glisser
en cours d'opération. Ces piéces doivent étre enlevées apres le levage.

La prise des éléments lourds et de grande longueur peut nécessiter une étude sommaire pour déterminer les
points d'accrochage des élingues. Ces points doivent étre choisis de fagon a limiter au maximum les
contraintes et des déformations dans les piéces. En cas de vent important, le levage est a éviter car les
risques sont alors difficilement estimables.

LEVAGE

INTERDICTION DE CIRCULATION

Pendant la période de levage, aucun autre corps d'état ne doit travailler sur l'aire de levage. Les entreprises
qui passeraient sous les ouvrages en cours de levage, le feraient a leurs risques et périls. L'aire de levage
ne doit, en aucun cas, étre considérée comme une aire de circulation. Elle sera donc nettement délimitée et
visiblement signalée ; en outre, son accés sera interdit par des dispositifs matériels.

La zone de levage devra étre dégagée de tous matériaux, matériel ou personnel appartenant aux autres
corps d'état. Les fouilles et tranchées devront étre bouchées au préalable. L'état du sol de la zone de levage
devra permettre la circulation sans risques pour le poseur de charpente.

STABILITE PROVISOIRE

Elle doit assurer la stabilité de la charpente jusqu'a la phase définitive, c'est a dire :

- Jusqu'a la pose de panneaux de couverture, si ces derniers doivent servir de contreventement dans le plan
de la toiture

- Jusqu'a la pose de tous les contreventements de toiture et de long-pan

- Jusqu'a ce que les scellements des palées de stabilité en long-pan soient faits et que les mortiers de
scellement aient une résistance suffisante (8 a 15 jours suivant le type de mortier employé).

Il faut veiller aux phases provisoires de montage de la couverture et du bardage de long-pan ou de pignon
qui peuvent introduire des conditions plus sévéres au point de vue efforts a reprendre (cas de batiments
ouverts par exemple sur un ou deux cotés en cours de montage). Il est alors possible d'admettre des
contraintes plus élevées en phase provisoire (10/9 de la contrainte admissible).

SCELLEMENTS

Les scellements sont a la charge du magon, a la demande du poseur de charpente. lls pourront s'effectuer
en une ou plusieurs fois sous les conditions suivantes :

- Bourrage sous les platines jusqu'au refus ;

- Forme de pente pour éviter la stagnation de 'eau ;

- Ventilation des zones non accessibles ultérieurement.

SECURITE

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie
dans le détail au niveau du lancement de I'opération, et devra faire partie des installations générales de
chantier.

L'installation électrique amenée a la diligence de I'électricien ou de I'entreprise générale sera vérifiée a la
demande de l'installateur par un organisme agréé a cet effet, et avant mise a disposition. L'installation
électrique collective devra étre conforme aux prescriptions réglementaires, notamment au décret du 14
novembre 1962 et aux regles de I'art reprises dans la norme NF C 15-100.

En cas de présence d'une ligne électrique aérienne dans I'emprise ou a proximité du chantier la maitrise
d'ouvrage prendra les dispositions pour un déplacement de ces lignes préalables aux travaux de levage ou
pour une mise hors tension lors de ces travaux.
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GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Tous les bois de charpente recevront un traitement agréé CTBA fongicide, insecticide et anti-termites, au
minimum par trempage adapté suivant la localisation et la nature des bois leur nature ou leur catégorie, avec
fourniture au maitre d’oeuvre d'un certificat de traitement d’'une station de traitement agréée, avec une
garantie décennale. Les entailles et coupes effectuées sur chantier devront recevoir un traitement identique
a la brosse. L’entrepreneur devra en permanence avoir ce produit sur le chantier.

Avant toute fabrication et mise en exécution, il devra étre établi a la charge de I'entrepreneur le dossier
d’exécution (plans d’exécution et note de calculs) qui devra étre soumis au visa de l'architecte et avis
technique au bureau de contrdle.

02.1. PLANS ET ETUDES D’EXECUTION

02.1.1. PLANS ET ETUDES D’EXECUTION

Les études et plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise et comprendront :

- Hypothéses et notes de calcul

Tous les documents seront remis a I'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contréle pour
avis technique avant exécution.

02.01 Plans d’exécution

02.2. MURS A OSSATURE BOIS

02.2.1. MURS A OSSATURE BOIS

Murs a ossature bois réalisés conformément aux normes en vigueur.

Les plans d’exécution avec notes de calcul devront étre effectués et approuvés avant tout commencement
des travaux.

Tous les bois d’ossature utilisés seront traités a coeur fongicide, insecticide et anti-termites, classe 2

Ce mur sera composé de l'intérieur vers I'extérieur :

- Ossature + 145/50mm, double lisse basse fixée au soubassement BA, (becquet magonné Ht : env. 15cm),
par chevilles adaptées, avec interposition d’'un feutre bitumeux. Il sera prévu les renforts nécessaires en
fonction des localisations, hauteurs, charges, réservations.

- Isolation des MOB Laine de verre semi rigide 140 mm ayant pour résistance thermique R= 4,35m2.k/W
avec frein vapeur agrafé sur ossatures.

- Voile de contreventement en panneaux OSB, épaisseur 12mm

- Voile pare-pluie fixés par tasseaux pour les zones bardées

- Il sera prévu une ventilation continue avec corniére anti rongeurs en partie basse et haute.

- Pré cadres complets préts a recevoir les menuiseries pour doublage intérieur ép. : 100mm

- Réservations pour mise en place de pannes de charpente posant sur MOB extérieurs et de refends.
L’ensemble y compris toutes sujétions pour une parfaite finition et renforts nécessaires de I'ossature selon
nécessité.

02.02. Réalisation et pose de mur a ossature bois
Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures

02.03. Isolation 140 mm dans mur a ossature bois
Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures

02.3. ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

02.3.1. ITE SUR MURS MACONNES

Isolation thermique des murs extérieurs réalisés conformément aux normes en vigueur.
Les plans d’exécution avec notes de calcul devront étre effectués et approuvés avant tout commencement
des travaux.




CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET VESTIAIRE DE FOOT
STADE HERVE DE VENANCOURT - 33650 MARTILLAC
LOT 02 : MOB - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE Page 10/ 14

Mise en oeuvre d’une isolation thermique extérieure au moyen de laine minérale en deux couches, sous un
bardage rapporté composé de panneaux type TRESPA ou équivalent. Composition de 'l TE : - Fixation
d’équerres métalliques sur le support magonné existant,

- Mise en place de la laine minérale type ISOFACADE 32 F de chez Isover, d’'une épaisseur de 100 mm — R
= 3.10 m2.K/W. - Mise en place d’'une 2eme couche de laine minérale type ISOFACADE 32 F de chez

Isover, d’'une épaisseur de 80 mm — R = 2.50 m2.K/W. - Mise en place d’un isolant Multimax 30 ou Domisol
LV de chez Isover sur les jambages, en sous face des linteaux et sous les appuis rapportés. Epaisseur de
lisolant 45 mm — R = 1.50 m2.K/W . L’épaisseur de I'isolant pourra étre ponctuellement réduite a 30 mm pour
s’adapter a I'existant.

- Il sera prévu une ventilation continue avec corniére anti rongeurs en partie basse et haute.

02.04. Réalisation d’une Isolation Thermique Extérieure sur murs magconnés
Localisation : Murs extérieurs des vestiaires selon plan.

02.3.2. BARDAGE TRESPA

Habillage en panneaux stratifiés HPL type « TRESPA — METEON » finition satin coloris uni au choix de
I'architecte de chez TRESPA ou équivalent.

Compris calepinage des panneaux et joints en creux Liteaux et fixation adaptés selon la nature du mur
support permettant une parfaite mise en ceuvre du produit. Traitement des retours de tableaux des
menuiseries traitées a l'identique. Appuis des fenétres prévus en aluminium laqué au lot: Menuiserie
Extérieures

02.05. Fourniture et pose de panneaux d’habillage TRESPA sur MOB
Localisation : Murs extérieurs club house

02.06. Fourniture et pose de panneaux d’habillage TRESPA sur Murs magonnés
Localisation : Murs extérieurs vestiaires

02.4. CHARPENTE BOIS

02.4.1. CHARPENTE TRADITIONNELLE

Fabrication et pose d’une charpente traditionnelle pour la réalisation d’'une toiture a deux versants
d’inclinaison 11,5% avec débords de toit minimum de 50 cm en rives et en bas de pente. L’ensemble sera
composé de pannes portant de mur a mur avec fermes de charpente intermédiaires en bois et métal
galvanisé, chevrons sur pannes, voliges support de la couverture zinc pose a joint debout.

02.07. Fermes de charpente métal et bois
Localisation : club house et auvents.

02.08. Pannes massives ou contre collées
Localisation : club house et auvents.

02.4.2. POTEAUX METALLIQUES EN TUBES RONDS 100 MM

Fabrication, pose et scellement de poteaux métalliques ronds :

Amenée a pied d'oeuvre de poteaux métalliques ronds :

- Tragage, découpe et soudage de toutes les piéces nécessaires

- Poteaux en profilés du commerce de type tube Diamétre 100 mm suivant prescription du bureau d’étude.
Ces tubes seront en acier galvanisés a chaud par bain.

- Platines haute et basse d'épaisseur et de dimensions appropriées a l'inertie du poteau et a la résistance du
support

- Réglage, boulonnage inox ou soudage des parties métalliques.

- Tous les éléments aprés fabrication recevront un traitement par galvanisation a chaud par bain avant leur
mise en ceuvre.

- Finition couleur naturelle.

- Pour les descentes du club house, il sera réalisé un ensemble de doubles poteaux, I'un servant de support
de charpente et I'autre de descente. lIs seront reliés par pates et boulonnage a espace régulier sur toute la
hauteur
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02.09. Fourniture et pose de poteaux métalliques de charpente en tubes ronds 100 mm
Localisation : Club house jumelées avec les descentes EP

02.4.3. CHEVRONS

Fourniture et pose de chevrons de couverture et d’avant-toits support de couverture en feuilles de zinc pose
a joints debout :

- Essence : Sapin du Nord classe 2.

- Clouage au moyen de pointes galvanisées

02.10. Chevrons de toiture
Localisation : Zone club house

02.4.4. VOLIGES

Fourniture et pose de voliges de sous toiture rainurées, bouvetées:
- Pose a voliges en pin, compatible et support de couverture zinc
- Pose sous chevrons par clouage au support par pointes galvanisées

02.11. Voliges de toiture
Localisation : zone Club house et auvents.

02.4.5. BANDEAUX DE RIVES HORIZONTALES ET RAMPANTES

Réalisation de bandeaux doubles en rives horizontales pour réalisation de chéneaux Nantais en bas de
pente. Chéneau encastré non débordant en fagade du mitoyen ouest.

- Réalisation de bandeaux en rives rampantes prét a recevoir les habillages en zinc formant couloir d’eau.

- Bois résineux traités a cceur classe IV

- Clouage aux chevrons au moyen de pointes galvanisées torsadées

- Compris découpes et toutes sujétions d'exécution

02.12. Bandeaux de rives horizontales
Localisation : Bas de pentes club house

02.13. Bandeaux de rives rampantes
Localisation : Rives en rampant club house + vestiaires

02.4.6. PLANCHER TECHNIQUE

- Réalisation d’un plancher technique dans les combles pour support des groupes de ventilations et visites
techniques
- plancher constitué de porteuses, solivages et panneaux de sol OSB d’une largeur de 1m.

02.14. Plancher technique dans combles
Localisation : Faltage zone vestiaires

02.5. COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT - ZINGUERIE

'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables
nécessaires au complet achévement des travaux, conformément aux régles de l'art, aux normes et aux
reglements en vigueur relatifs a la construction (sécurité du personnel, environnement,...)
Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des normes et des réglements en vigueur a la date
de l'appel d'offre. Les régles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :
- NF EN 988 de Décembre 1996 : « Zinc et alliages de zinc — Spécifications pour produits laminés
plats pour le batiment ».
- NF EN 501 de Novembre 1994 : « Produits de couvertures en téle métallique — Spécifications pour
les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées ».
- NFB 52.001 de Mars 1987 : Régles d'utilisation du bois dans les constructions.
Fixation des bois de couverture et des pattes
- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes
- norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis bois
Supports de couverture — Eléments porteurs en bois
- NF P 84 -207 (DTU 43.4) et Avis Techniques
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Couverture Zinc

- DTU 40.41 « Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc »
Reégles de calcul

- RéglesNV65etN 84
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence

Mise en oeuvre — Couverture a joint debout

- La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce qui
concerne les pentes minimales

La pente de toiture retenue est de 33%

Réalisation de la couverture en zinc a joint debout, en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41, en
feuilles esp. mini 0,65 mm. Zinc prépatiné type « QUARTZ-ZINC »

Mise en ceuvre selon le principe de toiture froide ventilée.

02.5.1. COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT

Réalisation d'une toiture en feuilles de zinc a joints debout :

- Longues feuilles de zinc de longueur supérieure a 2,00m

- Pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable

- Toutes sujétion de fagonnage des joints a I'aide d'une machine a profiler, tels que relief, larmiers, plis, etc.

02.15. Couverture Zinc a joint debout
Localisation : Ensemble de la couverture du club house

02.5.2. RIVES LATERALES

Réalisation de rives latérales rampantes, en zinc composées de :
- Ossature primaire en bois massif

- Habillage en zinc de I'ensemble des éléments

- Bande de rive en bouts de 2m

- Coupes, soudures et pattes de fixation en cuivre

- Toutes sujétions de fagonnage tels que relief, larmiers, plis, etc.

02.16. Rives latérales en zinc
Localisation : Rives latérales rampantes du club house + zone vestiaires

02.5.3. RIVES BAS DE PENTE

Réalisation de rives en bas de pente horizontales, + sous faces en zinc composées de :
- Ossature primaire en bois massif

- Habillage en zinc de 'ensemble des éléments

- Bande de rive en bouts de 2m

- Coupes, soudures et pattes de fixation en cuivre

- Toutes sujétions de fagonnage tels que relief, larmiers, plis, etc.

02.17. Rives bas de pente en zinc
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house + zone vestiaires

02.5.4. CHENEAUX « NANTAIS » EN ZINC

Chéneaux « Nantais » en zinc, contre bandeaux de rives y compris fonds de chéneaux, raccordements sur
gouttieres et toutes sujétions de parfaite finition y compris habillage zinc des bandeaux bois.

- Plague de zinc de longueur maximale 2,00m, les différentes plaques devant pouvoir se dilater librement

- Fixations, crochets, recouvrements et emboitement suffisants pour assurer une étanchéité absolue

02.18. Chéneaux « Nantais »
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house

02.19. Réfection chéneau sur batiment vestiaires.
Localisation : Rives bas de pente vestiaires

02.5.5. COUVRE JOINT EN ZINC

Solins en zinc d’une largeur mini de 0,30 m,
- Pose de plaque de zinc de longueur maximale 2,00m, les différentes plaques devant pouvoir se dilater
librement
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- Fixations, crochets, recouvrements et emboitement suffisants pour assurer une étanchéité absolue et d’'une
largeur de + 0,30 m afin de pouvoir effectuer correctement la maintenance et le nettoyage.

02.20. Couvre joint en zinc
Localisation : jonction des toitures des vestiaires et du club house.

02.5.6. DESCENTES EP ACIER.

- Dépose de descentes EP existantes pour mise en place de I''TE adaptation des sorties de chéneaux
Fourniture et pose de descentes d'eau pluviale en acier galvanisé :
- Descente en acier galvanisé, diam 80 ou 100 suivant nécessités
- Naissances largement dimensionnées pour permettre I'écoulement des eaux.
- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, etc. et coudes brise-jet en pied de chutes
- Finition aspect naturel.
- Pour les descentes du club house, il sera réalisé un ensemble de doubles poteaux, I'un servant de support
de charpente et I'autre de descente. lls seront reliés par pates et boulonnage a espace régulier sur toute la
hauteur

02.21. Descentes EP en acier 80 a 100mm

Localisation : club house et vestiaires.

02.5.7. BANDEAUX ACIER LAQUE.

Remplacement des habillages de bandeaux en acier thermolaqué pliages et fixations adaptés au support
existant conservé. Comprend la dépose et I'enlévement des bandeaux existants
Hauteur du bandeau 21 cm.

02.22. Bandeaux acier laqué

Localisation : toiture des tribunes.

02.5.8. CHENEAU ACIER LAQUE.

Remplacement du chéneau en acier thermolaqué pliages et fixations adaptés au support existant conservé.
Comprend la dépose et I'enlévement du chéneau existant.
Dimension du chéneau en bas de pente 21x 21 cm.

02.23. Chéneau en acier laqué

Localisation : toiture des tribunes.

02.5.9. DESCENTE EN ALUMINIUM LAQUE.

Fourniture et pose d’un tuyau de descente en aluminium laqué de section approprié compris jonction avec le
chéneau et coude en bas de chute.

02.24. Descente en Aluminium laqué

Localisation : toiture des tribunes.

02.6. TOITURES ETANCHEITE

02.6.1 TOITURE ETANCHEITE

Dépose de la membrane d’étanchéité sur zone vestiaires compris feutre et tous résidus de colle.
Conservation du support panneaux de particules bois.et tous supports, Corniéres métalliques formant couloir
d’eau.

Réalisation étanchéité sur charpente bois conservée. Pente 11,5%

- Film pare vapeur

- Etanchéité type Bicouches finition auto protégée ardoisé du type « NOFIX ACIER » de chez « SOPREMA »
ou équivalent sur toute la surface y compris remontée en acrotéres.

- Compris toutes sujétion pour la réalisation des naissances et formes de pentes pour évacuation des EP.

- Compris toutes sujétion pour traversée en toiture des sorties pour VMC, Ventilations primaires...

02.25 Dépose d’étanchéité autoprotégée.
Localisation : sur toiture des vestiaires
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02.26 Etanchéité autoprotégée.
Localisation : sur toiture des vestiaires

02.6.2. SOLINS EN ZINC

Bande de solins en zinc engravée dans la magonnerie. Contre construction existante conservée : tribunes .-
Pose de plaque de zinc de longueur maximale 2,00m, les différentes plaques devant pouvoir se dilater
librement

02.27. Solins en zinc
Localisation : Toiture vestiaires contre mur des tribunes + toiture zinc contre tribunes

02.7. ACCESSOIRES

02.7.1 CHASSIS DE TOIT

Fourniture et mise en place de chassis de toit type conduit de lumiére « sun tunnel » de chez velux compris
tous accessoires de finition pour une parfaite étanchéité.

02.28 Chassis de toit
Localisation : sur toiture des vestiaires
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D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT

02.01 [Plans d’exécution 1,00 ens

MURS OSSATURE BOIS
02.02 |Réalisation et pose de mur a ossature bois

Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures 112,00 m2
02.03 |Isolation 140 mm dans mur a ossature bois

Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures 112,00 m2

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
02.04 |Réalisation d’une Isolation Thermique Extérieure sur murs

macgonnés

Localisation : Murs extérieurs des vestiaires selon plan. 170,001 m2
02.05 |Fourniture et pose de panneaux d’habillage TRESPA sur MOB

Localisation : Murs extérieurs club house 112,00 m2
02.06 |Fourniture et pose de panneaux d’habillage TRESPA sur Murs

macgonnés

Localisation : Murs extérieurs vestiaires 170,00 m2

CHARPENTE BOIS
02.07 |Fermes de charpente métal et bois

Localisation : club house et auvents. 2,00 ens
02.08 [Pannes massives ou contre collées

Localisation : club house et auvents. 115,00 ml
02.09 |Fourniture et pose de poteaux métalliques de charpente en

tubes ronds 100 mm

Localisation : Club house jumelées avec les descentes EP 4,001 U
02.10 (Chevrons de toiture

Localisation : Zone club house 210,00 m2
02.11 |Voliges de toiture

Localisation : zone Club house et auvents. 210,00 m2
02.12 |Bandeaux de rives horizontales

Localisation : Bas de pentes club house 30,00 ml
02.13 |Bandeaux de rives rampantes

Localisation : Rives en rampant club house + vestiaires 25,001 mi
02.14 |Plancher technique dans combles

Localisation : Faitage zone vestiaires 20,00 m2

COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT - ZINGUERIE
02.15 |Couverture Zinc a joint debout

Localisation : Ensemble de la couverture du club house 210,00 m2
02.16 |Rives latérales en zinc

Localisation : Rives latérales rampantes du club house + zone

vestiaires 25,00( ml
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02.17 |Rives bas de pente en zinc
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house + zone
vestiaires 50,00( ml
02.18 |Chéneaux « Nantais »
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house 30,00 ml
02.19 |Réfection chéneau sur batiment vestiaires.
Localisation : Rives bas de pente vestiaires 20,001 ml
02.20 |Couvre joint en zinc
Localisation : jonction des toitures des vestiaires et du club house. 7,001 ml
02.21 |Descentes EP en acier 80 3 100mm
Localisation : club house et vestiaires. 25,00 mi
02.22 |Bandeaux acier laqué
Localisation : toiture des tribunes. 35,00 ml
02.23 |Chéneau en acier laqué
Localisation : toiture des tribunes. 19,00 ml
02.24 |Descente en Aluminium laqué
Localisation : toiture des tribunes. 2,001 ml
TOITURES - ETANCHEITE
02.25 |Dépose d’étanchéité autoprotégée.
Localisation : sur toiture des vestiaires 204,00 m2
02.26 |Etanchéité autoprotégée.
Localisation : sur toiture des vestiaires 204,00 m2
02.27 |Solins en zinc
Localisation : Toiture vestiaires contre mur des tribunes + toiture
zinc contre tribunes 25,00 ml
ACCESSOIRES
02.28 |Chassis de toit
Localisation : sur toiture des vestiaires arbitres 2,00 U
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:




