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PRESCRIPTIONS GENERALES

MISE EN OEUVRE

PLAFONDS

Les principales sujétions de mise en oeuvre des plafonds sont les suivantes :

- Pose visée sur ossature bois ou métallique fixée a la structure (charpente ou plancher) par l'intermédiaire
de piéces métalliques réglables. Les tétes de vis de fixation seront en léger retrait par rapport au parement

- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre protégés
contre la corrosion par galvanisation ou métallisation

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

PLAQUES DE DOUBLAGE

Les principales sujétions de mise en oeuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du fabricant

- Raccordements avec les batis, les huisseries ou les menuiseries extérieures

- Poteau en sapin blanc du Nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en un point
quelconque de la paroi

- Baguettes métalliques d'angle

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

CLOISONS

Les principales sujétions de mise en oeuvre des cloisons sont les suivantes :

- Rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales

- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons

- Raccordements avec les batis ou les huisseries

- Renforts en bois a l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires et des meubles
de cuisine

- Création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné au droit des
trappes de visite sur gaines d'encoffrement des canalisations

- Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur

- Renforts pour cloisons de grande hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de pose sont les suivantes :

TOLERANCE SUR CLOISONS

- Implantation : £ 5mm
- Verticalité sur une hauteur d'étage : £ 5mm

TOLERANCE SUR PLAFONDS

- Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur a 1mm
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur a 0,5mm
- Planéité sous régle de 2m : £ 3mm

TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére suivante:

- Enduit de collage, pose de calicots

- Enduit de finition

- Pongage

- Enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.
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PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Dans les pieces humides (vestiaires, douches, W.C., etc.) I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types
de cloison (doublage ou distribution) une protection contre I'humidité (rail plastique ou film polyane relevé le
long de la cloison)

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé
entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris tous les appareillages équipant ce volume.

A la fin de ses travaux, I'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les
déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

06.1. DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MACONNES

06.1.1 DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MACONNES AVEC ITE

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs magonnés
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre —ép. :60mm dans doublage — R 1,85m*K/W
Epaisseur du doublage fini : 100 mm en complément de I'I'TE prévu au lot 02

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP +hydrofuge

06.01 Doublages isolants sur Murs magonnés avec ITE
Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,85

06.1.2 DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MACONNES SANS ITE

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs magonnés
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre —120mm dans doublage — R 3,80 m?K/W
Epaisseur du doublage fini : 140 mm performance CF 1 Heure — EI 60 pour les locaux a risque

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP+ hydrofuge

06.02 Doublages isolants sur Murs magonnés sans ITE
Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,00 + Mur briques club house

06.1.3 DOUBLAGES NON ISOLANTS SUR MURS DE REFENDS

Réalisation de doublages sur ossature type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs de refends
magonnés

- Finition : 2 Plaques type BA 13 ou 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP + hydrofuge, performance CF 1
Heure — EI 60 pour les locaux a risque.

06.03 Doublages non isolants sur refends
Localisation : murs de refend de la zone vestiaires

06.1.3 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS DE REFENDS

Réalisation de doublages sur ossature type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs de refends
magonnés incorporation de 120 mm de Laine de verre dans doublage.

- Finition : 2 Plaques type BA 13 ou 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP + hydrofuge, performance CF 1
Heure — EI 60 pour les locaux a risque.

06.04 Doublages isolants sur refends
Localisation : mur de refend isolé de la zone vestiaires

06.05 Pus value doublages plaques hydrofuges
Localisation : pieces humides

06.2. DOUBLAGES DES MURS OSSATURE BOIS

06.2.1 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS A OSSATURE BOIS

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs a ossature Bois
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre — « isoconfort 35 MOB — ép. : 145mm dans ossature
bois — R = 4,00m°K/W prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 — ép. :60mm dans doublage — R
=1,85m’K/W

Epaisseur du doublage fini : 100mm

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP

06.06 Doublages isolants sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB sauf CH1H




CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET VESTIAIRE DE FOOT
STADE HERVE DE VENANCOURT - 33650 MARTILLAC
LOT 06 : PLATRERIE ISOLATION Page 5/6

06.2.1 DOUBLAGES ISOLANTS CF 1H SUR MURS A OSSATURE BOIS

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs a ossature Bois
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre — « isoconfort 35 MOB — ép. : 145mm dans ossature
bois — R = 4,00m°K/W prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 — ép. :60mm dans doublage — R
=1,85m’K/W

Epaisseur du doublage fini : 100mm

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP, performance CF 1 Heure — El 60 pour les locaux a risque.

06.07 Doublages isolants CF 1H sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB

06.3. ISOLATION DES COMBLES

06.3.1 ISOLATION PLAFONDS HORIZONTAUX + FREIN VAPEUR

- Réalisation d’'une ossature primaire pour support isolant
-Isolation en laine de verre épaisseur 350 mm — R 8 m?K/W

06.08. Fourniture et pose d’isolant en plafond horizontal en combles — LV 350
Localisation : Tous plafonds zone vestiaires + plafond sur buvette du club house

06.3.2 ISOLATION PLAFONDS RAMPANTS + FREIN VAPEUR

- Réalisation d’'une ossature primaire pour support d’'isolant.
-Isolation en laine de verre épaisseur 350 mm — R 8 m?K/W

06.09. Fourniture et pose d’isolant en plafond rampant en combles — LV 350
Localisation : plafond sur salle du club house

06.4. PLAFONDS

06.4.1 PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE CF1H

Fourniture et pose de plafond suspendu sur ossature primaire prévue au lot isolation:

Ensemble réalisé en plaques de platre sur ossature métallique de performance CF 1 Heure — EI 60
délimitant un plénum rempli d’isolant en laine minérale :

Réalisation de bandes de joints et périphériques

- Echafaudage

- Nettoyage du chantier

06.10. Plafond suspendu horizontal plaques de platre CF 1H
Localisation : Plafonds locaux rangements 1 et 2 Local technique, local entretien et réserve
Club house

06.4.2 PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de plafond suspendu sur ossature primaire prévue au lot isolation:

Ensemble réalisé en plaques de platre sur ossature métallique délimitant un plénum rempli d’isolant en laine
minérale : plaques hydrofuges dans les douches

Réalisation de bandes de joints et périphériques

- Echafaudage

- Nettoyage du chantier

06.11. Plafond suspendu horizontal plaques de platre
Localisation : zone Vestiaire + plafond horizontal sur buvette

06.12. Plus value plafonds plaques hydrofuges
Localisation : Douches 1,2,3,4
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06.4.3 PLAFONDS RAMPANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de plafond rampant sur ossature primaire prévue au lot isolation:

Ensemble réalisé en plaques de platre sur ossature métallique plaques de platre perforées type Rigitone
sur 50% de la surface de plafond rampant

Réalisation de bandes de joints et périphériques

- Echafaudage

- Nettoyage du chantier

06.13. Plafond Rampant en plaques de platre
Localisation : Salle du club house

06.5. CLOISONS DE DISTRIBUTION

06.5.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE EP 98MM

Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique 98mm délimitant
un vide de construction rempli d'isolant phonique :

- D’une fagon générale toutes cloisons recevant des portes intérieures

- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres

- Plaques de platre type « BA 18 » sur ossature métallique, hydrofuge tous locaux sauf club house.

- Ossature métallique

- Epaisseur 98mm, 2 KH HD 18, ép.18mm + laine minérale type PAR Confort de chez ISOVER ép. 85 mm R
=2,10

- Pose des menuiseries bois cadres acier. (fourniture au lot MENUISERIE BOIS)

06.14 Cloisons en plaques de platre ép. 98mm CF 1H
Localisation : Cloisonnement des locaux rangement 01 et 02 Locaux techniques local entretien,
réserve du club house

06.15 Cloisons en plaques de platre ép. 98 mm
Localisation : toutes cloisons sauf CF1H ci dessus

06.16. Plus value cloisons plaques hydrofuges
Localisation : Piéces humides

06.5.2 HABILLAGE BATI-SUPPORT WC

Réalisation de I'habillage en plaques de platre hydro, de 'ensemble du bati-support de WC suspendu posée
par le lot Plomberie-Sanitaires.
- A prévoir pour finition carrelage

06.17 Habillage bati-support WC suspendu
Localisation : WC

06.5.3 HABILLAGE GAINES VMC

Réalisation de I'habillage en plaques de platre hydro, de 'ensemble de la gaine de ventilation posée par le
lot Plomberie-Sanitaires. En plafond formant soffite 25x25

06.18 Soffite 25x25 pour habillage VMC
Localisation : WC extérieurs

06.5.4 HABILLAGE PUITS DE JOUR
Réalisation de 'habillage en plaques de platre, des puits de jour 60x60

06.19 Habillage puits de jour
Localisation : vestiaires arbitres
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D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT

DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAQONNES
06.01 |Doublages isolants sur Murs maconnés avec ITE

Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,85 90,00] m2
06.02 |Doublages isolants sur Murs magonnés sans ITE

Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,00 + Mur

briques club house 65,00 m2
06.03 |Doublages non isolants sur refends

Localisation : murs de refend de la zone vestiaires 185,001 m2
06.04 |Doublages isolants sur refends

Localisation : mur de refend isolé de la zone vestiaires 45,00 m2
06.05 |Pus value doublages plaques hydrofuges

Localisation : piéces humides 92,00 m2

DOUBLAGES DES MURS OSSATURE BOIS
06.06 |Doublages isolants sur MOB

Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB sauf

CH1H 134,00 m2
06.07 |Doublages isolants CF 1H sur MOB

Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB 16,00 m2

ISOLATION DES COMBLES
06.08 |Fourniture et pose d’isolant en plafond horizontal en combles

- LV 350

Localisation : Tous plafonds zone vestiaires + plafond sur buvette

du club house 295,00] M2
06.09 |Fourniture et pose d’isolant en plafond rampant en combles —

LV 350

Localisation : plafond sur salle du club house 60,00| M2

PLAFONDS
06.10 |Plafond suspendu horizontal plaques de platre CF 1H

Localisation : Plafonds locaux rangements 1 et 2 Local technique,

local entretien et réserve Club house 47,00] m2
06.11 |Plafond suspendu horizontal plaques de platre

Localisation : zone Vestiaire + plafond horizontal sur buvette 250,00 m2
06.12 |Plus value plafonds plaques hydrofuges

Localisation : Douches 1,2,3,4 24,00 m2
06.13 |Plafond Rampant en plaques de platre

Localisation : Salle du club house 60,00] m2

CLOISONS DE DISTRIBUTION
06.14 |Cloisons en plaques de platre ép. 98mm CF 1H

Localisation : Cloisonnement des locaux rangement 01 et 02

Locaux techniques local entretien, réserve du club house 40,00( m2
06.15 |Cloisons en plaques de platre ép. 98 mm

Localisation : toutes cloisons sauf CF1H ci dessus 200,00 m2
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06.16 |Plus value cloisons plaques hydrofuges
Localisation : Piéces humides 85,00 m2
06.17 |Habillage bati-support WC suspendu
Localisation : WC 4,00( U
06.18 |Soffite 25x25 pour habillage VMC
Localisation : WC extérieurs 1,00| Forft
06.19 |Habillage puits de jour
Localisation : vestiaires arbitres 2,00 U
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:



