
CONSTRUCTION  
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 

« CLUB HOUSE ET VESTIAIRES FOOT » 
Stade Hervé de Venancourt  

33 650 – MARTILLAC  
 

 
 
 
 

Maître d’ouvrage :  
Commune de MARTILLAC  
Représentée par son Maire : M. CLAVERIE Dominique 
14, Avenue Charles-de-Gaulle  
33 650 – MARTILLAC  
Tél : 05 56 72 71 20  
Mail : secretariat@mairie-martillac.fr  

MAI 2023 

Maîtrise d’œuvre : 
Christian PRADAL Ei, architecte dplg 
7, rue du Dr Amand Papon - 33 210 LANGON 
Tél : 05 56 63 01 05 - Port : 06 16 60 23 27   
Mail : pradalchristian@wanadoo.fr 
Dessiné par Mathilde MINARD 
 

Bureau d’Etude Thermique : 
POLYDIAG – M. VERGUET Emmanuel 
BP 18 - 33 760 BELLEBAT   
Tél : 05 56 68 39 13 - Port : 06 98 87 27 13  
Mail : emmanuel.verguet@polydiag.fr 
 

 
PRO 

 
 
 

Réf :CES230203 

DATE LIMITE DE RETOUR DES OFFRES 
LE VENDREDI 09 JUIN 2023 à 9H00 

Bureau de Contrôle : 
APAVE IC BORDEAUX – M. BROUSTAUT  
ZI av. Gay Lussac – BP3  
33 370 - ARTIGUES PRES BORDEAUX  
Tél : 05 56 77 27 19 - Port : 06 29 95 43 41   
Mail : christophe.broustaut@apave.com  
 

Coordonnateur SPS : 
ALP DOMIELEC – M. PILET Stéphane 
8 ZA de Camparian Nord – 33 870 VAYRES  
Port : 06 30 57 78 76   
Mail : s.pilet@alpdomielec.fr 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

CAHIER DES CLAUSES  
TECHNIQUES ET PARTICULIERES  CCTP 

LOT 06 : PLATRERIE – ISOLATION        



CONSTRUCTION	D’ÉQUIPEMENTS	SPORTIFS	–	CLUB	HOUSE	ET	VESTIAIRE	DE	FOOT	
STADE	HERVÉ	DE	VENANCOURT	–	33650	MARTILLAC	

LOT 06 : PLATRERIE ISOLATION  Page 1 / 6	
 

   

LOT 6 : PLATRERIE – ISOLATION 
MISE EN OEUVRE ............................................................................................................... 2	

PLAFONDS ............................................................................................................................................. 2	
PLAQUES DE DOUBLAGE .................................................................................................................... 2	
CLOISONS .............................................................................................................................................. 2	

TOLERANCES DE POSE .................................................................................................... 2	
TOLERANCE SUR CLOISONS .............................................................................................................. 2	
TOLERANCE SUR PLAFONDS ............................................................................................................. 2	

TRAITEMENT DES JOINTS ................................................................................................. 2	
PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE ................................................................................. 3	
NETTOYAGE ........................................................................................................................ 3	
GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE .............................................. 3	

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES .............................................................. 4	
06.1. DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNES .............................................. 4	

06.1.1 DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNES AVEC ITE ............................................. 4	
06.1.2 DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNES SANS ITE ............................................. 4	
06.1.3 DOUBLAGES NON ISOLANTS SUR MURS DE REFENDS ....................................................... 4	
06.1.3 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS DE REFENDS ................................................................ 4	

06.2. DOUBLAGES DES MURS OSSATURE BOIS ............................................................ 4	
06.2.1 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS A OSSATURE BOIS ...................................................... 4	
06.2.1 DOUBLAGES ISOLANTS CF 1H SUR MURS A OSSATURE BOIS ........................................... 5	

06.3. ISOLATION DES COMBLES ....................................................................................... 5	
06.3.1 ISOLATION PLAFONDS HORIZONTAUX + FREIN VAPEUR .................................................... 5	
06.3.2 ISOLATION PLAFONDS RAMPANTS + FREIN VAPEUR .......................................................... 5	

06.4. PLAFONDS ................................................................................................................. 5	
06.4.1 PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 
CF1H ....................................................................................................................................................... 5	
06.4.2 PLAFONDS  HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE ... 5	
06.4.3 PLAFONDS  RAMPANTS  EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE ......... 6	

06.5. CLOISONS DE DISTRIBUTION .................................................................................. 6	
06.5.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE EP 98MM ............................ 6	
06.5.2 HABILLAGE  BATI-SUPPORT WC .............................................................................................. 6	
06.5.3 HABILLAGE  GAINES VMC ......................................................................................................... 6	
06.5.4 HABILLAGE  PUITS DE JOUR .................................................................................................... 6	
 
 
 
 
 
 
 

  



CONSTRUCTION	D’ÉQUIPEMENTS	SPORTIFS	–	CLUB	HOUSE	ET	VESTIAIRE	DE	FOOT	
STADE	HERVÉ	DE	VENANCOURT	–	33650	MARTILLAC	

LOT 06 : PLATRERIE ISOLATION  Page 2 / 6	
 

   

 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

MISE EN OEUVRE 

PLAFONDS 
Les principales sujétions de mise en oeuvre des plafonds sont les suivantes : 
- Pose visée sur ossature bois ou métallique fixée à la structure (charpente ou plancher) par l'intermédiaire 
de pièces métalliques réglables. Les têtes de vis de fixation seront en léger retrait par rapport au parement 
- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent être protégés 
contre la corrosion par galvanisation ou métallisation  
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant 

PLAQUES DE DOUBLAGE 
Les principales sujétions de mise en oeuvre des plaques de doublage sont les suivantes : 
- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du fabricant  
- Raccordements avec les bâtis, les huisseries ou les menuiseries extérieures 
- Poteau en sapin blanc du Nord pour arrêt du doublage thermique lorsque celui-ci est arrêté en un point 
quelconque de la paroi 
- Baguettes métalliques d'angle 
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant 

CLOISONS 
Les principales sujétions de mise en oeuvre des cloisons sont les suivantes : 
- Rails de liaison en plafond et à la jonction avec d'autres séparations verticales 
- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons 
- Raccordements avec les bâtis ou les huisseries 
- Renforts en bois à l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires et des meubles 
de cuisine 
- Création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de plâtre cartonné au droit des 
trappes de visite sur gaines d'encoffrement des canalisations 
- Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur 
- Renforts pour cloisons de grande hauteur 
- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant 

TOLERANCES DE POSE 
Les tolérances de pose sont les suivantes : 

TOLERANCE SUR CLOISONS 
- Implantation : ± 5mm 
- Verticalité sur une hauteur d'étage : ± 5mm 

TOLERANCE SUR PLAFONDS 
- Défaut d'affleurement entre arêtes en regard appartenant à deux plaques adjacentes : inférieur à 1mm 
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur à 0,5mm 
- Planéité sous règle de 2m : ± 3mm 

TRAITEMENT DES JOINTS 
Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la manière suivante: 
- Enduit de collage, pose de calicots 
- Enduit de finition 
- Ponçage 
- Enduit de lissage 
Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera 
posé à 3mm en retrait par rapport au nu fini, de façon à éviter toute saillie du joint.  
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PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE 
Dans les pièces humides (vestiaires, douches, W.C., etc.) l'entrepreneur devra prévoir sous tous les types 
de cloison (doublage ou distribution) une protection contre l'humidité (rail plastique ou film polyane relevé le 
long de la cloison) 

NETTOYAGE 
L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé 
entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris tous les appareillages équipant ce volume. 
A la fin de ses travaux, l'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les 
déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite. 

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE 
L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière 
de construction. 
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie 
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se 
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront 
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou 
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
06.1. DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNES 

06.1.1 DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNES AVEC ITE 
Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs maçonnés 
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre –ép. :60mm dans doublage – R 1,85m2K/W 
Epaisseur du doublage fini : 100 mm en complément de l’ITE prévu au lot 02 
- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP +hydrofuge 

06.01 Doublages isolants sur Murs maçonnés avec ITE 
Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,85 

06.1.2 DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNES SANS ITE  
Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs maçonnés 
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre –120mm dans doublage – R 3,80 m2K/W 
Epaisseur du doublage fini : 140 mm performance CF 1 Heure – EI 60 pour les locaux à risque 
- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP+ hydrofuge 

06.02 Doublages isolants sur Murs maçonnés sans ITE 
Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,00 + Mur briques club house 

06.1.3 DOUBLAGES NON ISOLANTS SUR MURS DE REFENDS 
Réalisation de doublages sur ossature type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs de refends 
maçonnés 
- Finition : 2 Plaques type BA 13 ou 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP + hydrofuge, performance CF 1 
Heure – EI 60 pour les locaux à risque. 

06.03 Doublages non isolants sur refends 
Localisation : murs de refend  de la zone vestiaires 

06.1.3 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS DE REFENDS 
Réalisation de doublages sur ossature type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs de refends 
maçonnés incorporation de 120 mm de Laine de verre dans doublage. 
- Finition : 2 Plaques type BA 13 ou 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP + hydrofuge, performance CF 1 
Heure – EI 60 pour les locaux à risque. 

06.04 Doublages isolants sur refends 
Localisation : mur de refend isolé  de la zone vestiaires 

06.05 Pus value doublages plaques hydrofuges 
Localisation : pièces humides 
 

06.2. DOUBLAGES DES MURS OSSATURE BOIS 

06.2.1 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS A OSSATURE BOIS 
Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs à ossature Bois 
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre – « isoconfort 35 MOB – ép. : 145mm dans ossature 
bois – R = 4,00m2K/W  prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 – ép. :60mm dans doublage – R 
=1,85m2K/W  
Epaisseur du doublage fini : 100mm 
- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP  

06.06 Doublages isolants sur MOB 
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB sauf CH1H 
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06.2.1 DOUBLAGES ISOLANTS CF 1H SUR MURS A OSSATURE BOIS 
Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs à ossature Bois 
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre – « isoconfort 35 MOB – ép. : 145mm dans ossature 
bois – R = 4,00m2K/W  prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 – ép. :60mm dans doublage – R 
=1,85m2K/W  
Epaisseur du doublage fini : 100mm 
- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP, performance CF 1 Heure – EI 60 pour les locaux à risque. 
 

06.07 Doublages isolants CF 1H sur MOB 
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB 
 

06.3. ISOLATION DES COMBLES  

06.3.1 ISOLATION PLAFONDS HORIZONTAUX + FREIN VAPEUR 
- Réalisation d’une ossature primaire pour support isolant  
-Isolation en laine de verre épaisseur 350 mm – R 8 m2K/W 

06.08.  Fourniture et pose d’isolant en plafond horizontal en combles – LV 350 
Localisation : Tous plafonds zone vestiaires + plafond sur buvette du club house 

 

06.3.2 ISOLATION PLAFONDS RAMPANTS + FREIN VAPEUR 
- Réalisation d’une ossature primaire pour support d’isolant. 
-Isolation en laine de verre épaisseur 350 mm – R 8 m2K/W 

06.09.  Fourniture et pose d’isolant en plafond rampant en combles – LV 350 
Localisation : plafond sur salle du club house 

 
 

06.4. PLAFONDS 
06.4.1 PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE CF1H 
Fourniture et pose de plafond suspendu sur ossature primaire prévue au lot isolation: 
Ensemble réalisé en plaques de plâtre sur ossature métallique de performance CF 1 Heure – EI 60 
délimitant un plénum rempli d’isolant en laine minérale :  
Réalisation de bandes de joints et périphériques 
- Echafaudage 
- Nettoyage du chantier  

06.10. Plafond suspendu horizontal plaques de plâtre CF 1H 
Localisation : Plafonds locaux rangements 1 et 2 Local technique, local entretien et réserve 
Club house 
 

06.4.2 PLAFONDS  HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE  
Fourniture et pose de plafond suspendu sur ossature primaire prévue au lot isolation: 
Ensemble réalisé en plaques de plâtre sur ossature métallique délimitant un plénum rempli d’isolant en laine 
minérale : plaques hydrofuges dans les douches  
Réalisation de bandes de joints et périphériques 
- Echafaudage 
- Nettoyage du chantier  

06.11. Plafond suspendu horizontal plaques de plâtre 
Localisation : zone Vestiaire + plafond horizontal sur buvette 

06.12. Plus value plafonds plaques hydrofuges  
Localisation : Douches 1,2,3,4 
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06.4.3 PLAFONDS  RAMPANTS  EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE  
Fourniture et pose de plafond rampant sur ossature primaire prévue au lot isolation: 
Ensemble réalisé en plaques de plâtre sur ossature métallique  plaques de plâtre perforées type Rigitone  
sur 50% de la surface de plafond rampant 
Réalisation de bandes de joints et périphériques 
- Echafaudage 
- Nettoyage du chantier  

06.13. Plafond Rampant en plaques de plâtre 
Localisation : Salle du club house 

 

06.5. CLOISONS DE DISTRIBUTION 

06.5.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE EP 98MM 
Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique 98mm délimitant 
un vide de construction rempli d'isolant phonique : 
-  D’une façon générale toutes cloisons recevant des portes intérieures  
- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres 
- Plaques de plâtre type « BA 18 » sur ossature métallique, hydrofuge tous locaux sauf club house. 
- Ossature métallique 
- Epaisseur 98mm, 2 KH HD 18, ép.18mm + laine minérale type PAR Confort de chez ISOVER ép. 85 mm R 
= 2,10 
- Pose des menuiseries bois cadres acier. (fourniture au lot MENUISERIE BOIS) 

06.14  Cloisons en plaques de plâtre ép. 98mm CF 1H 
Localisation : Cloisonnement des locaux rangement 01 et 02 Locaux techniques local entretien, 
réserve du club house 

06.15 Cloisons en plaques de plâtre ép. 98 mm  
Localisation : toutes cloisons sauf CF1H ci dessus 

06.16. Plus value cloisons plaques hydrofuges  
Localisation : Pièces humides 
 

06.5.2 HABILLAGE  BATI-SUPPORT WC 
Réalisation de l’habillage en plaques de plâtre hydro, de l’ensemble du bâti-support de WC suspendu  posée 
par le lot Plomberie-Sanitaires. 
- A prévoir pour finition carrelage 

06.17 Habillage bâti-support WC suspendu 
Localisation : WC  

06.5.3 HABILLAGE  GAINES VMC 
Réalisation de l’habillage en plaques de plâtre hydro, de l’ensemble de la gaine de ventilation  posée par le 
lot Plomberie-Sanitaires. En plafond formant soffite 25x25 

06.18 Soffite 25x25 pour habillage VMC 
Localisation : WC extérieurs 

06.5.4 HABILLAGE  PUITS DE JOUR 
Réalisation de l’habillage en plaques de plâtre, des puits de jour 60x60 

06.19 Habillage puits de jour 
Localisation : vestiaires arbitres 
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N° Désignation des Ouvrages Qté U PU € HT PT € HT 
DOUBLAGES INTERIEURS DES MURS MAÇONNÉS

06.01 Doublages isolants sur Murs maçonnés avec ITE
Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,85 90,00 m2

06.02 Doublages isolants sur Murs maçonnés sans ITE
Localisation : Toutes parois extérieures vestiaires zone +0,00 + Mur 
briques club house 65,00 m2

06.03 Doublages non isolants sur refends
Localisation : murs de refend  de la zone vestiaires 185,00 m2

06.04 Doublages isolants sur refends
Localisation : mur de refend isolé  de la zone vestiaires 45,00 m2

06.05 Pus value doublages plaques hydrofuges
Localisation : pièces humides 92,00 m2

DOUBLAGES DES MURS OSSATURE BOIS
06.06 Doublages isolants sur MOB

Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB sauf 
CH1H 134,00 m2

06.07 Doublages isolants CF 1H sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB 16,00 m2

ISOLATION DES COMBLES 
06.08 Fourniture et pose d’isolant en plafond horizontal en combles 

– LV 350
Localisation : Tous plafonds zone vestiaires + plafond sur buvette 
du club house 295,00 M2

06.09 Fourniture et pose d’isolant en plafond rampant en combles – 
LV 350
Localisation : plafond sur salle du club house 60,00 M2

PLAFONDS
06.10 Plafond suspendu horizontal plaques de plâtre CF 1H

Localisation : Plafonds locaux rangements 1 et 2 Local technique, 
local entretien et réserve Club house 47,00 m2

06.11 Plafond suspendu horizontal plaques de plâtre
Localisation : zone Vestiaire + plafond horizontal sur buvette 250,00 m2

06.12 Plus value plafonds plaques hydrofuges
Localisation : Douches 1,2,3,4 24,00 m2

06.13 Plafond Rampant en plaques de plâtre
Localisation : Salle du club house 60,00 m2

CLOISONS DE DISTRIBUTION
06.14 Cloisons en plaques de plâtre ép. 98mm CF 1H

Localisation : Cloisonnement des locaux rangement 01 et 02 
Locaux techniques local entretien, réserve du club house 40,00 m2

06.15 Cloisons en plaques de plâtre ép. 98 mm
Localisation : toutes cloisons sauf CF1H ci dessus 200,00 m2

COMMUNE DE MARTILLAC - 33650

LOT 06 : PLATRERIE - ISOLATION
D.P.G.F ENTREPRISE

CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC 
"CLUB HOUSE ET VESTIAIRES FOOT " 
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06.16 Plus value cloisons plaques hydrofuges
Localisation : Pièces humides 85,00 m2

06.17 Habillage bâti-support WC suspendu
Localisation : WC 4,00 U

06.18 Soffite 25x25 pour habillage VMC
Localisation : WC extérieurs 1,00 Forft

06.19 Habillage puits de jour
Localisation : vestiaires arbitres 2,00 U

TOTAL HT 

TVA 20%
TOTAL TTC 

Entreprise : Le : 


