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PRESCRIPTIONS GENERALES

COTES DU PROJET

La cote + 0.00 servant de référence a tout le projet correspond au niveau fini du batiment
Les altitudes figurant sur les plans ou le descriptif et faisant référence a ce point (noté + 0.00) seront
appelées "cotes".

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous
les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est
tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant,
notamment :

- De la configuration du terrain et des abords

- Des moyens de communication et de transport

- Des conditions de stockage

- Des ressources en énergie et en eau

- Des lieux de décharge pour les gravois

- Des possibilités d'installation de chantier

- Des conditions climatiques et autres données physiques.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles ou a la réalisation
ultérieure des travaux de finition, il ne sera di aucune plus-value.

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans d'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a
examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles.
Le terrain sera débarrassé de toute construction en élévation ; les déblais et apports de terre seront
débarrassés et le terrain sera livré nu de toute occupation.

DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. D'aprés les renseignements obtenus il semble
qu'il n'y ait pas d'obstacles souterrains tels que conduites d'eau, cables électriques, etc. La vérification est
due au présent corps d'état.

L'entrepreneur devra avoir l'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en bordure de
la voie publique.

CIRCULATION DES VEHICULES

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de
fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son
travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L'entreprise doit l'installation a la sortie du chantier d'un poste d'eau avec lance pour nettoyage des pneus
des camions et engins.
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NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL

APPRECIATION DE LA NATURE DU SOL EN FONCTION DU RAPPORT DE SONDAGE

Le rapport des sondages exécutés est annexé au présent dossier et I'entrepreneur doit en tirer les
conclusions nécessaires en ce qui concerne la nature des terres, leur résistance, etc. Ce rapport précise la
nature et la contrainte admissible du sol et le niveau de la nappe phréatique dont il devra étre tenu compte
dans I'établissement de l'offre.

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte toutes les indications figurant dans ce rapport, tant pour la
réalisation de I'ouvrage que la conduite et l'organisation des travaux. L'entreprise ne pourra, en aucun cas,
arguer de l'ignorance de ce rapport.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages est due par l'entreprise, et devra étre exécuté a sa charge par un géométre
selon les indications fournies par l'architecte.

L'entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a
l'ouverture du chantier

FOUILLES EN PLEINE MASSE

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

- Nettoyage, débroussaillage.

- Décapage de la terre végétale sur la surface nécessaire a la réalisation des constructions projetées et pour
création de plateformes utiles aux installations de chantier et aux voies de circulation propres au chantier.
Cette terre sera stockée sur le chantier aux emplacements désignés par I'architecte

- Mise en dépbt aux endroits désignés par l'architecte des terres nécessaires aux remblaiements

- Enlévement, aux décharges publiques, quels que soient la distance et droits de décharge, des remblais
excédentaires non nécessaires aux remblais

REGLAGE DES PLATES-FORMES

L'entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates-formes au fond de
fouille dont les niveaux sont définis sur les plans.

La tolérance d'altitude est + 5¢cm. En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de recharger
I'excavation a ses frais, en remblais de la nature prescrite jusqu'aux cotes théoriques.

EVACUATION DES EAUX

L'entrepreneur assurera I'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés
(rabattement de nappes) pour éviter I'accumulation d'eau dans les fouilles et ce, pendant I'exécution des
travaux de gros ceuvre en infrastructure.

DISPOSITIFS DE SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la
pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. Il sera responsable de toutes les
modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires
sans qu'il puisse prétendre a supplément. En particulier la pente des talus est laissée a son initiative. Des
banquettes ou des redents de sécurité pourront étre pratiqués dans les talus des fouilles chaque fois que
I'architecte en donnera l'ordre.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

01.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le titre
PRESCRIPTIONS COMMUNES, et méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les
travaux suivants :

- Prise en compte des indications figurant dans le permis de construire

- Prise en compte de toutes les indications figurant sur les plans PROJET

- Prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines

- Eventuellement, prise en compte des difficultés d'accés et de stationnement pour les engins

- Prise en compte des réglements en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans le rapport géologique établi par le bureau d'étude de
sol

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans la notice de sécurité et les observations faites par le
bureau de contrdle

01.1.1 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et la pose du panneau de chantier selon le plan de principe fourni dans le DCE

Dimensions 2,00 m x 3,00 m:

- Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public

- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par l'entreprise
générale

01.01 Fourniture et pose du panneau de chantier
Localisation : A I'entrée du chantier en bordure de la voie d’accés

01.1.2 INSTALLATION DU CHANTIER

Installation du chantier comprenant tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux, la mise
en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel, aires de stockage ouvertes et
fermées, chemin de grues, ainsi que tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation
des eaux pluviales et de ruissellement :

- Bureaux et magasins de chantier
Sont a prévoir les emplacements et la réalisation des bureaux, réfectoire et éventuellement magasins. Ces
installations feront I'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par I'entrepreneur au cours de la
période de préparation et a soumetire a I'approbation du coordonnateur SPS et de ['Architecte. Le
chauffage, I'éclairage et I'entretien de ces divers locaux est a la charge du présent corps d'état.

- Sanitaires de chantier
Sont a prévoir les installations de W.C., douches, postes d'eau, leur chauffage éventuel, ainsi que leur
raccordement par I'entrepreneur, I'ensemble des frais y afférent étant a sa charge.

- Hébergement des travailleurs
Conformément a la réglementation en vigueur.

- Création de toutes voies, plates-formes nécessaires a la circulation des engins de chantier,
voies de grues, etc. puis démolition de ces plates-formes et évacuation des matériaux aux décharges
publiques. Prévoir également l'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et
dans les batiments ;

- Entretien et remise en état de la voirie existante, avec, si nécessaire, station de nettoyage des
véhicules. Eventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accés ou manoeuvres sur la voie
publique.

01.02 Installation du chantier
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01.1.3 CLOTURE DE CHANTIER

Mise en place d’'une cléture pour toute la durée du chantier pour mise en sécurité du site et plus
particulierement pour les enfants usagers de 'école. Cette cloture sera totalement sécurisée et sans aucun
danger pour le public

01.03. Clbture de chantier

01.2 PRESTATIONS D’'INGENIERIE

01.2.1 PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES - ETUDES BETON ARME —-ETUDE DE SOL.

Les études et plans d'exécution de béton armé, fondations, planchers, réseaux sous dallages sont a la
charge de I'entreprise et sont réputés compris dans le prix des ouvrages concernés.

Les études et plans d'exécution de béton armé sont a la charge de I'entreprise et comprendront :

- Hypothéses de calcul

- Notes de calcul

- Plans de coffrage

- Plans de ferraillage

Tous les documents seront remis a l'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contrble pour
avis technique avant exécution.

Une étude de sol a été réalisée en lieu et place des zones d’extension I'entreprise du présent lot gros ceuvre
sera réputé d’avoir pris connaissance du rapport du bureau d’études de sols AQUITERRA pour les
missions GI+G2AVP+G2PRO

01.04. Plans d'exécution des ouvrages — Etudes béton armé — Etude de sol

Objet : Ensemble des ouvrages pour construction d’équipements sportifs

01.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

01.3.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Implantation du batiment projeté a la charge du Lot 01 et a réaliser par un géomeétre agréé:
- Positionnement des quadrilatéres de délimitation du batiment
- Mise en place de chaises de repérage des axes et nus bruts extérieurs
- Tracé au platre sur le sol de I'emprise des fondations
01.05. Implantation du batiment par I'entreprise
Localisation : extensions par rapport aux existants conservés.

01.4 DEPOSE ET DEMOLITION D’OUVRAGES

01.4.1 DEMOLITIONS D’OUVRAGES

Les démolitions et déposes sont repérées sur le plan de masse de I'existant Démolitions :
Déposes et évacuation pour réhabilitation des vestiaires environ 250 m2 :

- Démolition d’escalier béton + garde-corps métalliques fagades Ouest et Est

- Démolition de I'espace buvette arase du mur maconné du local technique conservé.

- Ouverture dans mur magonné avec création de linteau et jambages pour passage de portes de
110/210 compris enduit de finition lissé en retrait.

- Modifications d’ouvertures, rebouchage de baies en magonnerie de briques compris enduit de
finition lissée en retrait.

- Création d’ouvertures pour fenétre 90x65

- Dépose des menuiseries extérieures compris fixations. Réfection de la piece d’appuis et feuillures
pour nouvelles menuiseries.

- Dépose des sols carrelés compris plinthes et siphons.

- Dépose des doublages intérieurs en plaques de platre + polystyréne 8cm

- Dépose des plafonds en plaques de platre compris ossatures primaires et secondaires.
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01.06. Démolition d’escaliers béton + garce-corps facades Ouest et Est
Localisation : Escaliers extérieurs Ouest et Est.

01.07. Démolition espace buvette
Localisation : espace buvette sauf local technique conservé.

01.08. Ouverture dans murs magonnés intérieurs.
Localisation : pour WC PMR, pour local technique

01.09. Modification d’ouvertures, rebouchages de murs magonnés
Localisation : Rangement 1, club house, wc extérieurs, douches 1 et 4.

01.10. Création d’ouvertures pour fenétres 90x65
Localisation : Douches 2 et 3.

01.11. Dépose de menuiseries extérieures pour remplacement.
Localisation : toutes menuiseries extérieures de la zone vestiaire.

01.12. Dépose des sols carrelés.
Localisation : zone vestiaires.

01.13. Dépose des doublages intérieurs.
Localisation : Zone vestiaires.

01.14. Dépose des plafonds en plaques de platre.
Localisation : Zone vestiaires.

01.5 DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME

01.5.1 DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME

- Décapage du sol terre végétale ou sol en grave — hypothése ép. 20cm pour création de plateforme au droit
des constructions a édifier, comprenant :

- Enlévement des terres excédentaires et nivellement avec apport de sablon éventuel pour création de cette
plateforme.

01.15. Décapage mécanique du sol
Localisation: Emprise de la construction et des trottoirs en béton désactivé du projet avec
débord périphérique d’1m

01.6 FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS

L’hypothése de choix du type de fondation et de plancher porté, est basé sur une étude de sol ayant
été réalisée lors de l'extension de I’école maternelle (fournie dans le présent dossier)et le
complément d’étude réalisé par le présent lot gros oeuvre pour cette zone. Cette hypothése sera
précisée par I’étude de sol correspondant au projet.

Rapport du bureau d’études de sols AQUITERRA pour les missions GI+G2AVP+G2PRO

01.6.1 FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS

Réalisation des terrassements pour fouilles de fondations en rigoles et ponctuelles sous poteaux suivant
prescription de dimensionnement du BET.

Coulage d’'un béton de propreté en fond de fouilles

- Cote de fond de fouille : = 0,80 m / Cote projet 0,00

01.16. Fouilles sous semelles filantes
Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs club house

01.17. Fouilles sous semelles isolées sous poteaux
Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés du club house
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01.7 FONDATIONS

01.7.1 BACHE ANTI-TERMITES

Mise en place d'une bache anti-termites type « TERMIFILM » sur I'ensemble de I'emprise des
constructions (massifs isolés, semelles filantes, plancher B.A. ...).

01.18. Bache Anti-termites
Localisation : Ensemble de 'emprise du projet club house

01.7.2 SEMELLES DE FONDATION

Sur couche de propreté, réalisation de semelles de fondation filantes armatures selon plan BE, enrobage
minimum 3 cm avec attentes pour éléments d’infrastructure.
Toutes réservations incorporation nécessaires a tous les corps d’état

01.19. Semelles de fondation en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house.

01.20. Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house.

01.7.3 LIBAGES DE FONDATIONS ET LONGRINES EN BETON ARME

Libages et longrines en béton armé coulé ou blocs de béton banché, jointoyés au ciment y prét a recevoir la
finition enduit ciment finement taloché pour les faces extérieures vues. Chainages horizontaux et verticaux,
planelles et blocs spéciaux. — Ht moyenne 60cm

01.21. Libages - longrines
Localisation : Ensemble des libages de fondation.

01.7.4 FOURREAUX EN ATTENTE

Fourreaux PVC diam 125, pour passage des réseaux dans les murs de fondation, permettant le passage
des alimentations y compris toutes sujétions une parfaite étanchéité.

01.22. Fourreaux en attente
Localisation : ensemble du projet.

01.8 MURS EN MACONNERIE BRIQUES

01.8.1 MURS DE FACADE

Elévation des murs de fagades et de refends en briques ép.: 20cm, hourdage au mortier batard compris
éléments spéciaux, chainages et poteaux raidisseurs. Suivant plans béton et indications du bureau d’études
structure pour libage des batiments suivant plans du BET Structure.

Suivant recommandations du BET.

Réalisation d'un chainage en béton armé horizontal y compris supports BA sous piéces de charpente :

- Armature selon plan d’exécution des ouvrages.

- Coffrage par mise en place d'une piéce d'about de méme nature que le mur (planelle) pour éviter le pont
thermique

- Toutes réservations, incorporations, nécessaires a tous les corps d'état

01.23. Murs en briques creuses E20cm
Localisation : Murs d’élévation du local technique murs contre barbecue

01.24. Chainages verticaux et horizontaux
Localisation : ensemble des élévations.

01.25. Murs en briques peines ou blocs a bancher E20cm
Localisation : Murs d’élévation souténement sous MOB

01.26. Chainages verticaux et horizontaux
Localisation : ensemble des élévations souténement.
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01.9 DALLAGE PORTE BETON ARME

01.9.1 DALLAGE PORTE

Réalisation d’'un dallage porté sur les fondations en béton armé dosé a 350Kg/m3 (ép. Mini: 12cm.), avec
treillis soudé, sur hérisson de grave compactée + lit de sable + interposition d’un film polyane 300 microns
pour éviter les remontées d’humidité.
Dallage béton finition désactivé pour les coursives autour du club house. Compris béches périphériques.
Dallage béton finition lissée pour le club house

01.27. Dallage porté finition Désactivée

Localisation : Trottoirs coursives.

01.28. Dallage porté finition lissée

Localisation : Club house

01.10 SEUILS ET BEQUETS SOUS MURS A OSSATURE BOIS

01.10.1 SEUILS DE PORTES

Réalisation de seuils de portes ou portes fenétres parfaitement adaptés au type de menuiserie et d'isolation
prévus :

- Etude conjointe avec le titulaire du corps d'état MENUISERIES ALUMINIUM ayant a sa charge la fourniture
des portes et portes fenétres

- Définition et nettoyage parfait de la surface du seuil.

Finition parfaitement lisse, ciment blanc

01.29. Seuils en béton coulé sur place
Localisation : Seuils de I'ensemble des portes

01.10.2 BEQUETS SOUS MURS A OSSATURE BOIS.

Réalisation d’un becquet faisant relevé en béton sous la lisse basse des murs a ossature bois, dim. :0,15 m
d’épaisseur et 0,25 m de hauteur en moyenne.

01.30. Béquets sous murs a ossature bois.
Localisation : Sous I'ensemble des murs a ossature bois extérieurs, excepté au droit des portes

01.11 RESEAUX

01.11.1 RESEAUX EAUX USEES - REGARD ETANCHE

-Fourniture et pose d’'un réseau de canalisations sous dallage depuis l'aplomb du point d’eau jusqu'au
raccordement sur réseau extérieur. Réalisation de saignées dans le dallage existant calages rebouchage au
ciment pour la partie existante du projet zone vestiaires. Pose de canalisations sur lit de sable avant
réalisation du dallage pour la zone extension club house.

- Réalisation de réseau de raccordements des appareils du projet.

-Fourniture et pose d’'un regard préfabriqué en béton avec dallette de couverture étanche en sortie du
batiment.

Réalisation d’une filiere d’assainissement non collective de 26 EH avec filtre compact + poste de relevage,
ventilation principale et secondaire et raccordements au réseau EP suivant étude de filiere réalisée par
ODACE en date du 05/05/2023

01.31. Réseaux Eaux Usées sous dallage club house
Localisation : Depuis I'aplomb des appareils sanitaires du projet et jusqu’au regards extérieurs.

01.32. Réseaux Eaux Usées sous dallage vestiaires
Localisation : Depuis I'aplomb des appareils sanitaires du projet et jusqu’au regards extérieurs.

01.33. Regard étanche
Localisation : Extérieur en sortie de batiment.

01.34. Filiere d’assainissement autonome
Localisation : Depuis les regards étanches jusqu'a I'exutoire.
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01.11.2 RESEAU EP

Fourniture et pose de tuyaux PVC de diamétre approprié pour raccordement des descentes d’eaux
pluviales du batiment depuis les pieds de chute jusqu’au réseau vers puisard dimensionné suivant étude de
sol.

Cette prestation comprend la fourniture et pose de regards en béton préfabriqués.

Fourniture et pose de caniveaux a grilles acier raccordés au réseau d’eaux pluviales ces grilles seront
placées simultanément avec la réalisation des dalles de béton désactivées du préau et des coursives placés
devant chaque portes du projet donnant sur I'extérieur

01.35. Regard EP de pieds de chute
Localisation : Pieds de chutes des gouttiéres.

01.36. Réseau EP + puisard
Localisation : Parcelle 467.

01.37. Caniveaux a grille
Localisation : Coursive devant les portes du club house et du local technique

01.38. Grille avaloir 40x40 avec forme de pente 150x150
Localisation : au pied du point d’eau en fagade vestiaires.

01.12 REVETEMENTS HYDROFUGES POUR SOUBASSEMENTS ENTERRES

01.12.1 ENDUIT HYDROFUGE PRET A GACHER

Application en soubassement d'enduit hydrofuge prét a gacher : Produit SIKA Fondation

- Nettoyage, dépoussiérage et humidification a refus du mur a traiter

- Premiére couche appliquée directement sur la magonnerie au moyen d'une taloche crantée
- Deuxiéme couche aprés un délai minimum de 7 heures

- Utilisation : entre+5°C et+30°C, consommation 2,5kg/m2, ép.1,5mm environ, coloris gris

01.39. Enduit hydrofuge pour murs de soubassement enterrés
Localisation :- Ensembles des murs extérieurs enterrés, jusqu'a+15cm au dessus du niveau du
terrain projeté

01.13 PAREMENTS DE MURS MACONNES

01.13.1 ENDUIT SUR PAROIS BRIQUES EXTERIEURES

La présente prestation comprend tous les matériaux préparatoires et échafaudages nécessaires,
l'application d’un enduit monocouche du type « Weber Pral F » de chez Weber et Broutin ou de qualité
technique équivalente, enduit projeté a la machine, finition « gratté ». Compris toutes sujétions pour retours
de tableaux et encadrement des baies en finition « taloché », calepinage suivant plans et choix de la teinte
dans coloritheque WB. Y compris joints, renforts sur arétes, cueillies et fagon de pontage avec toile de verre
tissée sur les différentes liaisons

01.40 Sous enduit
Localisation : Toutes parois briques extérieures

01.41. Parement extérieur, enduit teinté dans la masse
Localisation : Toutes parois briques extérieures
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01.13.2 PAREMENTS INTERIEURS, ENDUIT CIMENT
La présente prestation comprend tous les travaux préparatoires et échafaudages nécessaires, I'application
d'un enduit ciment finition lissée.

01.42. Parement intérieurs enduit ciment.
Localisation : Ensemble des murs intérieurs du local technique.

01.14 OUVRAGES DIVERS

01.14.1 ESCALIERS BETON EXTERIEURS

L’entreprise réalisera deux escaliers extérieurs en béton armé avec finition lissée . Escaliers sur fondations
compris mur support de main courante hauteur a franchir 68 cm largeur de la volée 1m.

01.43 Réalisation d’escaliers béton extérieurs ht 68 cm L. 100 cm
Localisation : extérieur club house

01.44 Réfection de la voirie en grave stabilisée
Localisation : abords des zones de travaux
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CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
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LOT 01 : GROS CEUVRE
D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT
INSTALLATION DE CHANTIER
01.01 |Fourniture et pose du panneau de chantier
Localisation : A I'entrée du chantier en bordure de la voie d’accés 1,00| ens
01.02 |Installation du chantier 1,00| ens
01.03 |Cléture de chantier 1,00| ens
PRESTATIONS D'INGENIERIE
01.04 |Plans d'exécution des ouvrages — Etudes béton armé — Etude
de sol
Objet : Ensemble des ouvrages pour construction d’équipements
sportifs 1,00| Forft
IMPLANTATION DES OUVRAGES
01.05 |Implantation du batiment par I'entreprise
Localisation : extensions par rapport aux existants conservés. 1,00| Forft
DEPOSE ET DEMOLITION D’OUVRAGES
01.06 |Démolition d’escaliers béton + garce-corps facades Ouest et Est
Localisation : Escaliers extérieurs Ouest et Est. 1,00| Forft
01.07 |Démolition espace buvette
Localisation : espace buvette sauf local technique conservé. 1,00| Forft
01.08 |Quverture dans murs magonnés intérieurs.
Localisation : pour WC PMR, pour local technique 2,00| ens
01.09 |Modification d’ouvertures, rebouchages de murs magonnés
Localisation : Rangement 1, club house, wc extérieurs, douches 1
et4. 6,00| ens
01.10 |Création d’ouvertures pour fenétres 90x65
Localisation : Douches 2 et 3. 2,00] ens
01.11 |Dépose de menuiseries extérieures pour remplacement.
Localisation : toutes menuiseries extérieures de la zone vestiaire. 14,00| ens
01.12 |Dépose des sols carrelés.
Localisation : zone vestiaires. 250,00 m2
01.13 |Dépose des doublages intérieurs.
Localisation : Zone vestiaires. 310,00 m2
01.14 |Dépose des plafonds en plagues de platre.
Localisation : Zone vestiaires. 220,00 m2
DECAPAGE De TERRE CREATION DE PLATEFORME
01.15 |Décapage mécanique du sol
Localisation: Emprise de la construction et des trottoirs en béton
désactivé du projet avec débord périphérique d’1m 230,00 m2
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N°

Désignation des Ouvrages

Qte

PU € HT

PT€HT

01.16

01.17

01.18

01.19

01.20

01.21

01.22

01.23

01.24

01.25

01.26

01.27

01.28

01.29

01.30

01.31

01.32

01.33

01.34

FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS
Fouilles sous semelles filantes

Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs club house
Fouilles sous semelles isolées sous poteaux

Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés du club house

FONDATIONS

Bache Anti-termites

Localisation : Ensemble de I'emprise du projet club house
Semelles de fondation en béton armé.

Localisation : Ensemble du projet club house.

Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house.

Libages - longrines

Localisation : Ensemble des libages de fondation.
Fourreaux en attente

Localisation : ensemble du projet.

MURS EN MACONNERIE BRIQUES

Murs en briques creuses E20cm

Localisation : Murs d’élévation du local technique murs contre
barbecue

Chainages verticaux et horizontaux

Localisation : ensemble des élévations.

Murs en briques peines ou blocs a bancher E20cm
Localisation : Murs d’élévation soutenement sous MOB
Chainages verticaux et horizontaux

Localisation : ensemble des élévations souténement.

DALLAGE PORTE BETON ARME
Dallage porté finition Désactivée
Localisation : Trottoirs coursives.

Dallage porté finition lissée
Localisation : Club house

SEUILS ET BEQUETS SOUS MOB
Seuils en béton coulé sur place
Localisation : Seuils de I'ensemble des portes
Béquets sous murs a ossature bois.

Localisation : Sous I'ensemble des murs a ossature bois extérieurs,
excepté au droit des portes

RESEAUX

Réseaux Eaux Usées sous dallage club house

Localisation : Depuis I'aplomb des appareils sanitaires du projet et
jusqu’au regards extérieurs.

Réseaux Eaux Usées sous dallage vestiaires

Localisation : Depuis I'aplomb des appareils sanitaires du projet et
jusqu’au regards extérieurs.

Regard étanche

Localisation : Extérieur en sortie de batiment.

Filiéere d’assainissement autonome

Localisation : Depuis les regards étanches jusqu'a I'exutoire.

45,00

4,00

140,00

45,00

4,00

30,00

1,00

30,00

1,00

10,00

1,00

85,00

105,00

11,00

27,00

15,00

70,00

6,00

1,00

ml

m2

ml

m2

Forft

m2

ens

m2

ens

m2

m2

ml

ml

ml

ml
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N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT
01.35 |Regard EP de pieds de chute
Localisation : Pieds de chutes des gouttiéres. 6,00 U
01.36 |[Réseau EP + puisard
Localisation : Parcelle 467. 1,00| ens
01.37 |Caniveaux a grille
Localisation : Coursive devant les portes du club house et du local
technique 4,00 ml
01.38 |Grille avaloir 40x40 avec forme de pente 150x150
Localisation : au pied du point d’eau en fagade vestiaires. 4,000 U
REVETEMENTS HYDROFUGES POUR
SOUBASSEMENTS ENTERRES
01.39 |Enduit hydrofuge pour murs de soubassement enterrés
Localisation :- Ensembles des murs extérieurs enterrés,
jusqu'a+15cm au dessus du niveau du terrain projeté 10,00f m2
PAREMENTS DE MURS MACONNES
01.40 |Sous enduit
Localisation : Toutes parois briques extérieures 40,00 m2
01.41 |Parement extérieur, enduit teinté dans la masse
Localisation : Toutes parois briques extérieures 40,00 m2
01.42 |Parement intérieurs enduit ciment.
Localisation : Ensemble des murs intérieurs du local technique. 40,00 m2
OUVRAGES DIVERS
01.43 |Réalisation d’escaliers béton extérieurs ht 68 cm L. 100 cm
Localisation : extérieur club house 2,00] ens
01.44 |Réfection de la voirie en grave stabilisée
Localisation : abords des zones de travaux 450,00 m2
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:




