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PRESCRIPTIONS GENERALES 
COTES DU PROJET 
La cote ± 0.00 servant de référence à tout le projet correspond au niveau fini du bâtiment 
Les altitudes figurant sur les plans ou le descriptif et faisant référence à ce point (noté ± 0.00) seront 
appelées "cotes". 

CONNAISSANCE DES LIEUX 
L'entreprise reconnaît avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles à la 
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous 
les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ; en particulier, l'entreprise est 
tenue de faire une visite complète et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant, 
notamment : 
- De la configuration du terrain et des abords 
- Des moyens de communication et de transport 
- Des conditions de stockage 
- Des ressources en énergie et en eau 
- Des lieux de décharge pour les gravois 
- Des possibilités d'installation de chantier 
- Des conditions climatiques et autres données physiques. 
En cas de fractionnement des travaux dus à des sujétions normalement prévisibles ou à la réalisation 
ultérieure des travaux de finition, il ne sera dû aucune plus-value. 

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN 

ETAT DU TERRAIN 
L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans d'état où il se trouve, étant entendu qu'il l'a 
examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles. 
Le terrain sera débarrassé de toute construction en élévation ; les déblais et apports de terre seront 
débarrassés et le terrain sera livré nu de toute occupation. 

DROIT DES TIERS 
L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un 
préjudice à un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections 
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. D'après les renseignements obtenus il semble 
qu'il n'y ait pas d'obstacles souterrains tels que conduites d'eau, câbles électriques, etc. La vérification est 
due au présent corps d'état. 
L'entrepreneur devra avoir l'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en bordure de 
la voie publique. 

CIRCULATION DES VEHICULES 

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE 
Pendant toute la durée du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas 
salir ou détériorer la voirie publique. Dans le cas où, pour une raison quelconque, en particulier en cas de 
fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, l'entrepreneur devra, avant de reprendre son 
travail, évacuer à ses frais la boue ainsi formée. 
L'entreprise doit l'installation à la sortie du chantier d'un poste d'eau avec lance pour nettoyage des pneus 
des camions et engins. 
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NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL 

APPRECIATION DE LA NATURE DU SOL EN FONCTION DU RAPPORT DE SONDAGE 
Le rapport des sondages exécutés est annexé au présent dossier et l'entrepreneur doit en tirer les 
conclusions nécessaires en ce qui concerne la nature des terres, leur résistance, etc. Ce rapport précise la 
nature et la contrainte admissible du sol et le niveau de la nappe phréatique dont il devra être tenu compte 
dans l'établissement de l'offre. 
 
L'entrepreneur est tenu de prendre en compte toutes les indications figurant dans ce rapport, tant pour la 
réalisation de l'ouvrage que la conduite et l'organisation des travaux. L'entreprise ne pourra, en aucun cas, 
arguer de l'ignorance de ce rapport. 

IMPLANTATION DES OUVRAGES 
L'implantation des ouvrages est due par l'entreprise, et devra être exécuté à sa charge par un géomètre 
selon les indications fournies par l'architecte. 
L'entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repères fixes existant à 
l'ouverture du chantier 

FOUILLES EN PLEINE MASSE 

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE 
- Nettoyage, débroussaillage. 
- Décapage de la terre végétale sur la surface nécessaire à la réalisation des constructions projetées et pour 
création de plateformes utiles aux installations de chantier et aux voies de circulation propres au chantier. 
Cette terre sera stockée sur le chantier aux emplacements désignés par l'architecte 
- Mise en dépôt aux endroits désignés par l'architecte des terres nécessaires aux remblaiements 
- Enlèvement, aux décharges publiques, quels que soient la distance et droits de décharge, des remblais 
excédentaires non nécessaires aux remblais 

REGLAGE DES PLATES-FORMES 
L'entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates-formes au fond de 
fouille dont les niveaux sont définis sur les plans. 
La tolérance d'altitude est ± 5cm. En cas de terrassement excessif, l'entrepreneur sera tenu de recharger 
l'excavation à ses frais, en remblais de la nature prescrite jusqu'aux cotes théoriques. 

EVACUATION DES EAUX 
L'entrepreneur assurera l'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés 
(rabattement de nappes) pour éviter l'accumulation d'eau dans les fouilles et ce, pendant l'exécution des 
travaux de gros œuvre en infrastructure.  

DISPOSITIFS DE SECURITE 
L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements à la suite du gel ou de la 
pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. Il sera responsable de toutes les 
modifications d'équilibre imputables à ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires 
sans qu'il puisse prétendre à supplément. En particulier la pente des talus est laissée à son initiative. Des 
banquettes ou des redents de sécurité pourront être pratiqués dans les talus des fouilles chaque fois que 
l'architecte en donnera l'ordre. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 
 

01.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
 
Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le titre 
PRESCRIPTIONS COMMUNES, et même s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les 
travaux suivants : 
- Prise en compte des indications figurant dans le permis de construire 
- Prise en compte de toutes les indications figurant sur les plans PROJET 
- Prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines 
- Eventuellement, prise en compte des difficultés d'accès et de stationnement pour les engins 
- Prise en compte des règlements en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public 
- Prise en compte de tous les éléments figurant dans le rapport géologique établi par le bureau d'étude de 
sol 
- Prise en compte de tous les éléments figurant dans la notice de sécurité et les observations faites par le 
bureau de contrôle 

01.1.1 PANNEAU DE CHANTIER 
Fourniture et la pose du panneau de chantier selon le plan de principe fourni dans le DCE   
Dimensions 2,00 m x 3,00 m: 
- Le panneau sera positionné de manière à être visible depuis le domaine public 
- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par l'entreprise 
générale 

01.01 Fourniture et pose du panneau de chantier 
Localisation : A l’entrée du chantier en bordure de la voie d’accès 
 

01.1.2 INSTALLATION DU CHANTIER 
Installation du chantier comprenant tous les équipements nécessaires à la réalisation des travaux, la mise 
en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel, aires de stockage ouvertes et 
fermées, chemin de grues, ainsi que tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation 
des eaux pluviales et de ruissellement : 
 - Bureaux et magasins de chantier 
Sont à prévoir les emplacements et la réalisation des bureaux, réfectoire et éventuellement magasins. Ces 
installations feront l'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par l'entrepreneur au cours de la 
période de préparation et à soumettre à l’approbation du coordonnateur SPS et de l’Architecte. Le 
chauffage, l'éclairage et l'entretien de ces divers locaux est à la charge du présent corps d'état. 
 - Sanitaires de chantier 
Sont à prévoir les installations de W.C., douches, postes d'eau, leur chauffage éventuel, ainsi que leur 
raccordement par l'entrepreneur, l'ensemble des frais y afférent étant à sa charge. 
 - Hébergement des travailleurs 
Conformément à la réglementation en vigueur. 
 - Création de toutes voies, plates-formes nécessaires à la circulation des engins de chantier, 
voies de grues, etc. puis démolition de ces plates-formes et évacuation des matériaux aux décharges 
publiques. Prévoir également l'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et 
dans les bâtiments ; 
 - Entretien et remise en état de la voirie existante, avec, si nécessaire, station de nettoyage des 
véhicules. Eventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accès ou manoeuvres sur la voie 
publique. 

01.02 Installation du chantier 
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01.1.3 CLOTURE DE CHANTIER 
Mise en place d’une clôture pour toute la durée du chantier pour mise en sécurité du site et plus 
particulièrement pour les enfants usagers de l’école. Cette clôture sera totalement sécurisée et sans aucun 
danger pour le public 

01.03. Clôture de chantier 

01.2 PRESTATIONS D'INGENIERIE  

01.2.1 PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES – ETUDES BETON ARME –ETUDE DE SOL. 
Les études et plans d'exécution de béton armé, fondations, planchers, réseaux sous dallages sont à la 
charge de l'entreprise et sont réputés compris dans le prix des ouvrages concernés. 
Les études et plans d'exécution de béton armé sont à la charge de l'entreprise et comprendront : 
- Hypothèses de calcul 
- Notes de calcul 
- Plans de coffrage 
- Plans de ferraillage 
Tous les documents seront remis à l'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contrôle pour 
avis technique avant exécution. 
 
Une étude de sol a été réalisée en lieu et place des zones d’extension l’entreprise du présent lot gros œuvre 
sera réputé d’avoir pris connaissance du rapport du bureau d’études de sols AQUITERRA pour les 
missions GI+G2AVP+G2PRO  

01.04. Plans d'exécution des ouvrages – Etudes béton armé – Etude de sol 
Objet : Ensemble des ouvrages pour construction d’équipements sportifs  

01.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES 

01.3.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES 
Implantation du bâtiment projeté à la charge du Lot 01 et à réaliser par un géomètre agréé: 
- Positionnement des quadrilatères de délimitation du bâtiment 
- Mise en place de chaises de repérage des axes et nus bruts extérieurs 
- Tracé au plâtre sur le sol de l'emprise des fondations  

01.05. Implantation du bâtiment par l'entreprise 
Localisation : extensions par rapport aux existants conservés. 

01.4 DEPOSE ET DEMOLITION D’OUVRAGES 

01.4.1 DEMOLITIONS D’OUVRAGES 
Les démolitions et déposes sont repérées sur le plan de masse de l’existant Démolitions : 
  

Déposes et évacuation pour réhabilitation des vestiaires environ 250 m2 : 
 

- Démolition d’escalier béton + garde-corps métalliques façades Ouest et Est  
- Démolition de l’espace buvette arase du mur maçonné du local technique conservé. 
- Ouverture dans mur maçonné avec création de linteau et jambages pour passage de portes de 

110/210 compris enduit de finition lissé en retrait. 
- Modifications d’ouvertures, rebouchage de baies en maçonnerie de briques compris enduit de 

finition lissée en retrait. 
- Création d’ouvertures pour fenêtre 90x65  
- Dépose des menuiseries extérieures compris fixations. Réfection de la pièce d’appuis et feuillures 

pour nouvelles menuiseries. 
- Dépose des sols carrelés compris plinthes et siphons. 
- Dépose des doublages intérieurs en plaques de plâtre + polystyrène 8cm 
- Dépose des plafonds en plaques de plâtre compris ossatures primaires et secondaires. 

 

 



CONSTRUCTION	D’ÉQUIPEMENTS	SPORTIFS	–	CLUB	HOUSE	ET	VESTIAIRE	DE	FOOT	
STADE	HERVÉ	DE	VENANCOURT	–	33650	MARTILLAC	
 LOT 01 - GROS-OEUVRE Page 7 / 11 

   

01.06. Démolition d’escaliers béton + garce-corps façades Ouest et Est  
Localisation : Escaliers extérieurs Ouest et Est. 

01.07. Démolition espace buvette 
Localisation : espace buvette sauf local technique conservé. 

01.08. Ouverture dans murs maçonnés intérieurs. 
Localisation : pour WC PMR, pour local technique 

01.09. Modification d’ouvertures, rebouchages de murs maçonnés 
Localisation : Rangement 1, club house, wc extérieurs, douches 1 et 4. 

01.10. Création d’ouvertures pour fenêtres 90x65  
Localisation : Douches 2 et 3. 

01.11. Dépose de menuiseries extérieures pour remplacement. 
Localisation : toutes menuiseries extérieures de la zone vestiaire. 

01.12. Dépose des sols carrelés. 
Localisation : zone vestiaires. 

01.13. Dépose des doublages intérieurs. 
Localisation : Zone vestiaires. 

01.14. Dépose des plafonds en plaques de plâtre. 
Localisation : Zone vestiaires. 

 

01.5 DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME 

01.5.1 DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME 
- Décapage du sol terre végétale ou sol en grave – hypothèse ép. 20cm pour création de plateforme au droit 
des constructions à édifier, comprenant :  
- Enlèvement des terres excédentaires et nivellement avec apport de sablon éventuel pour création de cette 
plateforme. 

01.15. Décapage mécanique du sol 
Localisation: Emprise de la construction et des trottoirs en béton désactivé du projet avec 

débord périphérique d’1m 
 
 

01.6 FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS 
L’hypothèse de choix du type de fondation et de plancher porté, est basé sur une étude de sol ayant 
été réalisée lors de l’extension de l’école maternelle (fournie dans le présent dossier)et le 
complément d’étude réalisé par le présent lot gros oeuvre pour cette zone. Cette hypothèse sera 
précisée par l’étude de sol correspondant au projet.  
Rapport du bureau d’études de sols AQUITERRA pour les missions GI+G2AVP+G2PRO  

01.6.1 FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS 
Réalisation des terrassements pour fouilles de fondations en rigoles et ponctuelles sous poteaux suivant 
prescription de dimensionnement du BET. 
Coulage d’un béton de propreté en fond de fouilles  
- Cote de fond de fouille : ≈ 0,80 m / Cote projet 0,00  

01.16. Fouilles sous semelles filantes 
Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs club house 

01.17. Fouilles sous semelles isolées sous poteaux 
Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés du club house 
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01.7 FONDATIONS 

01.7.1 BACHE ANTI-TERMITES 
Mise en place d’une bâche anti-termites type « TERMIFILM » sur l’ensemble de l’emprise des 
constructions (massifs isolés,  semelles filantes, plancher B.A. …). 

01.18. Bâche Anti-termites 
Localisation : Ensemble de l’emprise du projet club house 

01.7.2 SEMELLES DE FONDATION 
Sur couche de propreté, réalisation de semelles de fondation filantes armatures selon plan BE, enrobage 
minimum 3 cm avec attentes pour éléments d’infrastructure. 
Toutes réservations incorporation nécessaires à tous les corps d’état 

01.19. Semelles de fondation en béton armé. 
Localisation : Ensemble du projet club house. 

01.20. Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé. 
Localisation : Ensemble du projet club house. 
 

01.7.3 LIBAGES DE FONDATIONS ET LONGRINES EN BETON ARME 
Libages et longrines en béton armé coulé ou blocs de béton banché, jointoyés au ciment y prêt à recevoir la  
finition enduit ciment finement taloché pour les faces extérieures vues. Chaînages horizontaux et verticaux, 
planelles et blocs spéciaux. – Ht moyenne 60cm 

01.21. Libages - longrines 
Localisation : Ensemble des libages de fondation. 

01.7.4 FOURREAUX EN ATTENTE 
Fourreaux PVC diam 125, pour passage des réseaux dans les murs de fondation, permettant le passage 
des alimentations y compris toutes sujétions une parfaite étanchéité. 

01.22. Fourreaux en attente 
Localisation : ensemble du projet. 
 

01.8 MURS EN MACONNERIE BRIQUES  
01.8.1 MURS DE FAÇADE 
Elévation des murs de façades et de refends en briques ép.: 20cm, hourdage au mortier bâtard compris 
éléments spéciaux, chaînages et poteaux raidisseurs.  Suivant plans béton et indications du bureau d’études 
structure pour libage des bâtiments suivant plans du BET Structure.  
Suivant recommandations du BET.  
Réalisation d'un chaînage en béton armé horizontal y compris supports BA sous pièces de charpente : 
- Armature selon plan d’exécution des ouvrages. 
- Coffrage par mise en place d'une pièce d'about de même nature que le mur (planelle) pour éviter le pont 
thermique 
- Toutes réservations, incorporations, nécessaires à tous les corps d'état 

01.23. Murs en briques creuses E20cm 
Localisation : Murs d’élévation du local technique murs contre barbecue 

01.24. Chainages verticaux et horizontaux 
Localisation : ensemble des élévations.  

01.25. Murs en briques peines ou blocs à bancher E20cm 
Localisation : Murs d’élévation soutènement sous MOB 

01.26. Chainages verticaux et horizontaux 
Localisation : ensemble des élévations soutènement.  
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01.9 DALLAGE PORTE BETON ARME 

01.9.1 DALLAGE PORTE 
Réalisation d’un dallage porté sur les fondations en béton armé dosé à 350Kg/m3 (ép. Mini : 12cm.), avec 
treillis soudé, sur hérisson de grave compactée + lit de sable + interposition d’un film polyane 300 microns 
pour éviter les remontées d’humidité. 
Dallage béton finition désactivé pour les coursives autour du club house. Compris bèches périphériques. 
Dallage béton finition lissée pour le club house 

01.27.  Dallage porté finition Désactivée  
Localisation : Trottoirs coursives. 
01.28.  Dallage porté finition lissée  
Localisation : Club house 

 
 

01.10 SEUILS ET BEQUETS SOUS MURS A OSSATURE BOIS 

01.10.1 SEUILS DE PORTES 
Réalisation de seuils de portes ou portes fenêtres parfaitement adaptés au type de menuiserie et d'isolation 
prévus : 
- Etude conjointe avec le titulaire du corps d'état MENUISERIES ALUMINIUM ayant à sa charge la fourniture 
des portes et portes fenêtres 
- Définition et nettoyage parfait de la surface du seuil.  
Finition parfaitement lisse, ciment blanc 

01.29. Seuils en béton coulé sur place 
Localisation : Seuils de l'ensemble des portes  

01. 10.2 BEQUETS SOUS MURS A OSSATURE BOIS. 
Réalisation d’un becquet faisant relevé en béton sous la lisse basse des murs à ossature bois, dim. :0,15 m 
d’épaisseur et 0,25 m de hauteur en moyenne. 

01.30. Béquets sous murs à ossature bois. 
Localisation : Sous l’ensemble des murs à ossature bois extérieurs, excepté au droit des portes 

01.11 RESEAUX 

01.11.1 RESEAUX EAUX USEES  - REGARD ETANCHE 
-Fourniture et pose d’un réseau de canalisations sous dallage depuis l'aplomb du point d’eau jusqu'au 
raccordement sur réseau extérieur. Réalisation de saignées dans le dallage existant calages rebouchage au 
ciment pour la partie existante du projet zone vestiaires. Pose de canalisations sur lit de sable avant 
réalisation du dallage pour la zone extension club house. 
- Réalisation de réseau de raccordements des appareils du projet.  
-Fourniture et pose d’un regard préfabriqué en béton avec dallette de couverture étanche en sortie du 
bâtiment.  
Réalisation d’une filière d’assainissement non collective de 26 EH avec filtre compact + poste de relevage, 
ventilation principale et secondaire et raccordements au réseau EP suivant étude de filière réalisée par 
ODACE en date du 05/05/2023 

01.31. Réseaux Eaux Usées sous dallage club house 
Localisation : Depuis l’aplomb des appareils sanitaires du projet et jusqu’au regards extérieurs. 

01.32. Réseaux Eaux Usées sous dallage vestiaires 
Localisation : Depuis l’aplomb des appareils sanitaires du projet et jusqu’au regards extérieurs. 

01.33. Regard étanche 
Localisation : Extérieur en sortie de bâtiment.  

01.34. Filière d’assainissement autonome 
Localisation : Depuis les regards étanches jusqu'à l’exutoire. 
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01.11.2 RESEAU EP 
Fourniture et pose de tuyaux PVC  de diamètre approprié pour raccordement des descentes d’eaux 
pluviales du bâtiment depuis les pieds de chute jusqu’au réseau vers puisard dimensionné suivant étude de 
sol.   
Cette prestation comprend la fourniture et pose de regards en béton préfabriqués. 
Fourniture et pose de caniveaux à grilles acier raccordés au réseau d’eaux pluviales ces grilles seront 
placées simultanément avec la réalisation des dalles de béton désactivées du préau et des coursives placés 
devant chaque portes du projet donnant sur l’extérieur 
 

01.35. Regard EP de pieds de chute 
Localisation : Pieds de chutes des gouttières.  

01.36. Réseau EP + puisard  
Localisation : Parcelle 467.  
 
01.37. Caniveaux à grille  
Localisation : Coursive devant les portes du club house et du local technique 
 
01.38. Grille avaloir 40x40 avec forme de pente 150x150 
Localisation : au pied du point d’eau en façade vestiaires.  
 

01.12 REVETEMENTS HYDROFUGES POUR SOUBASSEMENTS ENTERRES 

01.12.1 ENDUIT HYDROFUGE PRET A GACHER 
Application en soubassement d'enduit hydrofuge prêt à gâcher : Produit SIKA Fondation 
- Nettoyage, dépoussiérage et humidification à refus du mur à traiter 
- Première couche appliquée directement sur la maçonnerie au moyen d'une taloche crantée 
- Deuxième couche après un délai minimum de 7 heures 
- Utilisation : entre+5°C et+30°C, consommation 2,5kg/m2, ép.1,5mm environ, coloris gris 

01.39. Enduit hydrofuge pour murs de soubassement enterrés  
Localisation :- Ensembles des murs extérieurs enterrés, jusqu'à+15cm au dessus du niveau du 

terrain projeté 
 

 

01.13 PAREMENTS DE MURS MAÇONNES  

01.13.1 ENDUIT SUR PAROIS BRIQUES EXTERIEURES 
La présente prestation comprend tous les matériaux préparatoires et échafaudages nécessaires, 
l’application d’un enduit monocouche du type « Weber Pral F » de chez Weber et Broutin ou de qualité 
technique équivalente, enduit projeté à la machine, finition « gratté ». Compris toutes sujétions pour retours 
de tableaux et encadrement des baies en finition « taloché », calepinage suivant plans et choix de la teinte 
dans colorithèque WB. Y compris joints, renforts sur arêtes, cueillies et façon de pontage avec toile de verre 
tissée sur les différentes liaisons 

01.40 Sous enduit 
Localisation : Toutes parois briques extérieures  

01.41. Parement extérieur, enduit teinté dans la masse 
Localisation : Toutes parois briques extérieures  
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01.13.2 PAREMENTS INTERIEURS, ENDUIT CIMENT  
La présente prestation comprend tous les travaux préparatoires et échafaudages nécessaires, l'application 
d'un enduit ciment finition lissée. 

01.42. Parement intérieurs enduit ciment. 
Localisation : Ensemble des murs intérieurs du local technique. 
 

01.14 OUVRAGES DIVERS 

01.14.1 ESCALIERS BETON EXTERIEURS 
L’entreprise réalisera deux escaliers extérieurs en béton armé avec finition lissée . Escaliers sur fondations 
compris mur support de main courante  hauteur à franchir 68 cm largeur de la volée 1m. 

01.43 Réalisation d’escaliers béton extérieurs ht 68 cm L. 100 cm 
Localisation : extérieur club house   

01.44 Réfection de la voirie en grave stabilisée  
Localisation : abords des zones de travaux  
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INSTALLATION DE CHANTIER
01.01 Fourniture et pose du panneau de chantier

Localisation : A l’entrée du chantier en bordure de la voie d’accès 1,00 ens
01.02 Installation du chantier 1,00 ens
01.03 Clôture de chantier 1,00 ens

PRESTATIONS D'INGENIERIE 
01.04 Plans d'exécution des ouvrages – Etudes béton armé – Etude 

de sol
Objet : Ensemble des ouvrages pour construction d’équipements 
sportifs 1,00 Forft

IMPLANTATION DES OUVRAGES
01.05 Implantation du bâtiment par l'entreprise

Localisation : extensions par rapport aux existants conservés. 1,00 Forft

DEPOSE ET DEMOLITION D’OUVRAGES
01.06 Démolition d’escaliers béton + garce-corps façades Ouest et Est

Localisation : Escaliers extérieurs Ouest et Est. 1,00 Forft
01.07 Démolition espace buvette

Localisation : espace buvette sauf local technique conservé. 1,00 Forft
01.08 Ouverture dans murs maçonnés intérieurs.

Localisation : pour WC PMR, pour local technique 2,00 ens
01.09 Modification d’ouvertures, rebouchages de murs maçonnés

Localisation : Rangement 1, club house, wc extérieurs, douches 1 
et 4 . 6,00 ens

01.10 Création d’ouvertures pour fenêtres 90x65
Localisation : Douches 2 et 3. 2,00 ens

01.11 Dépose de menuiseries extérieures pour remplacement.
Localisation : toutes menuiseries extérieures de la zone vestiaire. 14,00 ens

01.12 Dépose des sols carrelés.
Localisation : zone vestiaires. 250,00 m2

01.13 Dépose des doublages intérieurs.
Localisation : Zone vestiaires. 310,00 m2

01.14 Dépose des plafonds en plaques de plâtre.
Localisation : Zone vestiaires. 220,00 m2

DECAPAGE De TERRE CREATION DE PLATEFORME
01.15 Décapage mécanique du sol

Localisation: Emprise de la construction et des trottoirs en béton 
désactivé du projet avec débord périphérique d’1m 230,00 m2

COMMUNE DE MARTILLAC - 33650

LOT 01 : GROS ŒUVRE  
D.P.G.F ENTREPRISE

CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 
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FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS
01.16 Fouilles sous semelles filantes

Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs club house 45,00 ml
01.17 Fouilles sous semelles isolées sous poteaux

Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés du club house 4,00 U

FONDATIONS 
01.18 Bâche Anti-termites

Localisation : Ensemble de l’emprise du projet club house 140,00 m2
01.19 Semelles de fondation en béton armé.

Localisation : Ensemble du projet club house. 45,00 ml
01.20 Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé.

Localisation : Ensemble du projet club house. 4,00 U
01.21 Libages - longrines

Localisation : Ensemble des libages de fondation. 30,00 m2
01.22 Fourreaux en attente

Localisation : ensemble du projet. 1,00 Forft

MURS EN MACONNERIE BRIQUES 
01.23 Murs en briques creuses E20cm

Localisation : Murs d’élévation du local technique murs contre 
barbecue 30,00 m2

01.24 Chainages verticaux et horizontaux
Localisation : ensemble des élévations. 1,00 ens

01.25 Murs en briques peines ou blocs à bancher E20cm
Localisation : Murs d’élévation soutènement sous MOB 10,00 m2

01.26 Chainages verticaux et horizontaux
Localisation : ensemble des élévations soutènement. 1,00 ens

DALLAGE PORTE BETON ARME 
01.27 Dallage porté finition Désactivée 

Localisation : Trottoirs coursives. 85,00 m2
01.28 Dallage porté finition lissée 

Localisation : Club house 105,00 m2

SEUILS ET BEQUETS SOUS MOB 
01.29 Seuils en béton coulé sur place

Localisation : Seuils de l'ensemble des portes 11,00 ml
01.30 Béquets sous murs à ossature bois.

Localisation : Sous l’ensemble des murs à ossature bois extérieurs, 
excepté au droit des portes 27,00 ml

RESEAUX
01.31 Réseaux Eaux Usées sous dallage club house

Localisation : Depuis l’aplomb des appareils sanitaires du projet et 
jusqu’au regards extérieurs. 15,00 ml

01.32 Réseaux Eaux Usées sous dallage vestiaires
Localisation : Depuis l’aplomb des appareils sanitaires du projet et 
jusqu’au regards extérieurs. 70,00 ml

01.33 Regard étanche
Localisation : Extérieur en sortie de bâtiment. 6,00 U

01.34 Filière d’assainissement autonome
Localisation : Depuis les regards étanches jusqu'à l’exutoire. 1,00 U



Construction d'Equipements Sportifs "Club House et Vestiaires Foot" à MARTILLAC - 33650 
Mai 2023

LOT		1	:	GROS	OEUVRE	
3/3

N° Désignation des Ouvrages Qté U PU € HT PT € HT 

01.35 Regard EP de pieds de chute
Localisation : Pieds de chutes des gouttières. 6,00 U

01.36 Réseau EP + puisard
Localisation : Parcelle 467. 1,00 ens

01.37 Caniveaux à grille 
Localisation : Coursive devant les portes du club house et du local 
technique 4,00 ml

01.38 Grille avaloir 40x40 avec forme de pente 150x150
Localisation : au pied du point d’eau en façade vestiaires. 4,00 U

REVETEMENTS HYDROFUGES POUR 
SOUBASSEMENTS ENTERRES

01.39 Enduit hydrofuge pour murs de soubassement enterrés 
Localisation :- Ensembles des murs extérieurs enterrés, 
jusqu'à+15cm au dessus du niveau du terrain projeté 10,00 m2

PAREMENTS DE MURS MAÇONNES 
01.40 Sous enduit

Localisation : Toutes parois briques extérieures 40,00 m2
01.41 Parement extérieur, enduit teinté dans la masse

Localisation : Toutes parois briques extérieures 40,00 m2
01.42 Parement intérieurs enduit ciment.

Localisation : Ensemble des murs intérieurs du local technique. 40,00 m2

OUVRAGES DIVERS
01.43 Réalisation d’escaliers béton extérieurs ht 68 cm L. 100 cm

Localisation : extérieur club house  2,00 ens
01.44 Réfection de la voirie en grave stabilisée 

Localisation : abords des zones de travaux 450,00 m2

TOTAL HT 

TVA 20%
TOTAL TTC 

Entreprise : Le : 


