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PRESCRIPTIONS GENERALES 
DEMARCHES PRELIMINAIRES 
L'entreprise est tenue de prendre contact avec les services locaux d'ELECTRICITE DE FRANCE pour 
obtenir tous les renseignements nécessaires à la réalisation électrique ci-après et au raccordement de 
l'installation décrite au titre PRESCRIPTIONS PARTICULIERES. 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 
Avant tout commencement des travaux, l'entreprise fera parvenir au maître d'œuvre e au bureau de contrôle, 
les plans d'exécution comprenant : 
- L'implantation des différents matériels 
- Les réservations nécessaires 
- Le schéma général de l'installation 
 
A l'achèvement des travaux, l'entreprise fournira, au maître d'ouvrage et au bureau d'études, en trois 
exemplaires : 
- Les certificats de garantie 
- Les certificats de conformité des installations 
- Les plans de récolement indiquant l'état réel de l'installation, compte tenu des modifications éventuelles 
apportées au cours des travaux 
- La nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur 
- Les instructions de conduite et d'entretien 
- Les notices d'utilisation destinées aux utilisateurs 
- Les résultats des essais COPREC n°1 rédigés suivant les formes prévues par le document technique n° 2 
COPREC (octobre 1998, Moniteur du 6 novembre 1998). 

RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT 

INFORMATION PREALABLE 
Pour le parfait accomplissement de sa mission, l'entreprise devra : 
- Prendre connaissance de tous les renseignements qui lui seront utiles, en particulier des plans d'exécution 
des bâtiments, de la nature des locaux, structure des parois, etc. 
- Prendre contact avec les titulaires des corps d'état nécessitant une alimentation électrique, pour connaître 
l'importance et la position des lignes à mettre à la disposition de ces corps d'état. 

RESERVATIONS DANS LE GROS-OEUVRE 
Les passages et emplacements à réserver dans la maçonnerie sont à la charge de l'entreprise de GROS-
OEUVRE à la condition expresse que l'entreprise du présent corps d'état ait fourni à celle-ci, en temps utile, 
et au moins une semaine à l'avance, toutes les indications et les plans précis des réservations à exécuter. 
L'entreprise du présent corps d'état aura la responsabilité de la bonne exécution de ces réservations, à 
défaut de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberont. 

PERCEMENTS, TROUS ET SAIGNEES 
Les percements, trous et saignées dans les cloisons, murs en maçonnerie d'éléments ou murs existants 
sont à la charge du présent corps d'état. Toutes les saignées se feront par découpe et non par percussion. 
Les bouchages des trous sont à la charge du présent corps d'état. Les raccords d'enduit seront réalisés de 
façon à obtenir un parement de qualité au moins égale à celle de la paroi dans laquelle aura été réalisée la 
saignée. 

SOCLES ET SCELLEMENTS 
Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent corps d'état. 
Tous les scellements de matériel et supports de toutes natures sont à la charge de ce corps d'état. 
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CIRCUITS ET CONDUCTEURS 

CONCEPTION ET REPERAGE DES CIRCUITS 
Les câbles et conducteurs seront du type normalisé, aux coloris conventionnels, conformes aux 
spécifications de la Norme NF C 31-100 et annexes. Les types de câbles et de conducteurs seront choisis 
en fonction des caractéristiques des locaux ou emplacements d’installation (degré d'humidité) des risques 
supportés et de leur mode de pose, suivant les spécifications de la Norme NF C 15-100. 
  
Pour un même circuit, les conducteurs actifs et le conducteur de protection auront même section. Le 
conducteur neutre ne doit pas être commun à plusieurs circuits. Les dérivations et raccordements seront 
effectués en passage sur plaques à bornes dans des boîtes encastrées. Aucune épissure ni borne volante 
ne sera admise. 
Chaque circuit sera repéré par une indication appropriée placée à proximité du dispositif de protection. Les 
câbles ou leur conduits seront repérés tout au long de leur parcours et principalement en amont et en aval 
de chaque changement de direction par des étiquettes métalliques poinçonnées portant leur numéro de 
référence d'origine aux départs du tableau B.T. 
 
Les foyers lumineux fixes seront répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés à cette fonction. 
Les sorties de fil auront une longueur de 30cm et seront provisoirement équipées d'une douille, en laiton 
dans les locaux secs et en matière plastique dans les autres locaux. 
Les appareils de cuisson, les lave-linge, lave-vaisselle et le chauffe-eau seront alimentés chacun par un 
circuit distinct. 

CIRCUITS ELECTRIQUES SPECIFIQUES 
Les différents paragraphes prévus aux PRESCRIPTIONS PARTICULIERES concernent les lignes 
d'alimentation d'appareils particuliers. Le montant à compter comprend la fourniture et la pose de tous les 
éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil, notamment : la conduit ou les supports de câble, 
les conducteurs de section appropriée, et tous dispositifs spéciaux à l'origine du circuit, les organes de 
coupure et le terminal de raccordement : boîtier, prise de courant, etc. et ce jusqu'à proximité de l'appareil. 
La protection de ces circuits ne sera pas comptée dans le chapitre APPAREILLAGE sur TABLEAUX et est à 
rajouter ce montant au prix de l'alimentation ci-dessous, de façon à ce que l'installation soit absolument apte 
au bon fonctionnement et conforme à la réglementation. 
Dans tous les cas le raccordement final incombe à l'entreprise chargée de la pose de l'appareil. 

PROTECTION DES CIRCUITS PAR DISPOSITIFS DIFFERENTIELS 
Les différents circuits de l'installation seront protégés par groupes par des dispositifs différentiels de 
sensibilité appropriée aux risques... 
- Circuits alimentant les socles de prises de courant et salle(s) d'eau, par des dispositifs à haute sensibilité 
(30mA) 
- Autres circuits, par des dispositifs à moyenne sensibilité (100 ou 300mA) 
Le tableau de répartition sera muni d'un dispositif de protection pour chaque conducteur de phase. Un circuit 
ne pourra desservir plus de huit points d'utilisation. 

APPAREILLAGE ELECTRIQUE 
Avant toute commande auprès des fournisseurs, l'entrepreneur devra soumettre au maître d'oeuvre, pour 
approbation, une liste complète et un échantillon de chaque type d'appareil devant être utilisé pour les 
travaux, en précisant les références et les fabricants. 

QUALITE DE L'APPAREILLAGE 
Le matériel à mettre en oeuvre sera : 
- Muni de la marque de conformité aux normes NF-USE ou USE si elle existe pour le matériel concerné et, 
en outre, titulaire de la marque Confort pour les socles de prises de courant 16A 
- De qualité, en ce qui concerne la solidité, la durée, l'isolement et le bon fonctionnement, lorsqu'il n'existe 
aucune norme ou publication de l'U.T.E. 
Les plaques de recouvrement, capots, couvercles, enjoliveurs, manettes et boutons de manœuvre des 
appareils installés dans les cuisines, salles d'eau, séchoirs et généralement dans les locaux humides et 
mouillés ainsi que dans les locaux dont le sol ou les parois sont conducteurs, devront être en matériau 
isolant. 
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IMPLANTATION DES APPAREILS 
Sauf cas particulier, les hauteurs d'appareils seront les suivantes : 
- Interrupteurs, commutateurs V.V., boutons poussoirs pour télérupteurs : 1,10m 
- Socles de prise de courant : 
 . Dans les locaux secs : 15cm ou 1,10m 
 . Dans les autres locaux : 25cm ou 1,10m 
- Appliques : 1,80m ou 1,30m 
- Poussoirs de sonnerie : 1,30m 

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE 
L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière 
de construction. 
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie 
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se 
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront 
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou 
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
07.1 FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 
L’entreprise devra avant l’intervention de démolition et déposes par LE LOT 01 GROS ŒUVRE : 
La neutralisation des installations qui seront déposées et/ou le repérage des installations qui seront 
modifiées 

07.01 Dépose Neutralisation avant dépose par lot Gros Oeuvre et /ou repérage 
Localisation : Zone à démolir 

 
 

07.2 FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 

07.2.1 TABLEAU PRISES DE COURANT DE CHANTIER 
- Mise en place d’un tableau de chantier avec prises de courant de chantier protégé pour alimentation des 
diverses machines électriques. 
- Protection des lignes provisoires conformément à la réglementation en vigueur 
- La fourniture de l'énergie électrique compteur de chantier est à la charge du Lot 01 : GROS ŒUVRE - VRD 

07.02 Tableau prises de courant pour le chantier 
Localisation : Selon les besoins des entreprises du chantier 

07.3 PRESCRIPTIONS GENERALES 

07.3.1 ETUDES BET 
Etudes BET, établissement d'un dossier d'exécution comprenant plans, notes de calculs,… 

07.03 Etudes BET. 

07.3.2 RAPPORT DE VERIFICATION 
L'entrepreneur devra faire les démarches nécessaires auprès du bureau de contrôle mandaté par le maître 
d'ouvrage pour obtenir le rapport de vérification et de conformité de l'installation 

07.04 Rapport de vérification et de conformité 

07.4 ALIMENTATION GENERALE 

07.4.1 ALIMENTATION GENERALE – DISTRIBUTION ENEDIS 
 
Depuis le réseau électrique existant dans le local technique, réalisation de l’alimentation électrique de la 
zone vestiaires et de la zone club house 
Limite d’intervention du présent lot : 
 1 – Depuis le coffret ENEDIS.  
 2 – Liaison jusqu’aux locaux TGBT, en câble 4x50 mm cuivre sous fourreaux. 

3 – Fourniture pose et câblage de distributeurs y compris protections par coupe-circuits. 
 4 – Fourniture et pose d’une platines de comptage + disjoncteur 30/60 A Type S.  

07.05 Réfection armoire électrique principale 
Localisation : Armoire électrique principale. 

07.06 Alimentation générale 
Localisation : Depuis armoire électrique principale. Vers les deux TGBT du projet  

 
 
- Fourniture, pose, câblage  et repérage du TGBT sous coffret métal avec porte métal laqué, équipé de 2 
différentiels au minimum + micro disjoncteur + parafoudre + terre + liaison équipotentielle. 
- Armoire étanche IP55, portes pleines placé dans le local technique 
- Regroupement de l’ensemble des protections électriques 
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07.07 Tableau TGBT 
Localisation : Local technique des vestiaires espace buvette club house 
 
 

07.08 Lignes divisionnaires 
Lignes divisionnaires issues du tableau de répartition  
Localisation : Ensemble du projet 

07.09 Parafoudre modulaire 

07.10 Prise de terre 
 
 

07.5 COURANTS FAIBLES 

07.5.1 RESEAU TELEPHONIQUE 
Réseau téléphonique général : 
Conjoncteurs répartis dans les différents locaux et raccordement jusqu’au tableau de réseau intérieur situé 
près du TGBT avec gaines aiguillées de ce tableau jusqu’à l’arrivées de « France Télécom » y compris 
répartiteur dans le TGBT. 

07.11 Réseau téléphonique général 
Localisation : TGBT dans local technique des vestiaires 

07.5.2 CONJONCTEURS TELEPHONIQUES 
- Conjoncteurs téléphoniques. 

07.12 Conjoncteurs téléphoniques 
Localisation : Infirmerie, Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club house 

07.5.3 RESEAU INFORMATIQUE 
Réseau informatique général : 
Prises RJ45 répartis dans les différents locaux et raccordement jusqu’au tableau de réseau intérieur situé 
près du TGBT y compris Baie de brassage dans le local technique. 

07.13 Réseau informatique général 
Localisation : Bureau  

07.14 prises RJ45 
Localisation : Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club house 
 

07.6 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 
- NOTA: les alimentations se feront sous gaines encastrées dans les parois (murs, cloisons, sols…) et par 
passage dans le plénum et les combles. 
Le montant des conduits, conducteurs, boîtes d'encastrement et de dérivation, les douilles, etc., seront 
comptées au présent chapitre, et englobés dans un prix global pour chacun des appareils décrits ci-dessous 
Pour chaque type de local et selon les prescriptions précédentes, fourniture et pose d'appareillage électrique 
conforme à l'équipement rationnel préconisé par PROMOTELEC : 
Les saignées et raccords sont à la charge du présent lot. 

07.6.1 ALIMENTATIONS POUR CHAUFFE EAU ELECTRIQUE THERMODYNAMIQUE 
Nota : La fourniture et pose des chauffe eaux thermodynamiques est à la charge du Lot 08: PLOMBERIE-
SANITAIRE  
Ligne d'alimentation électrique pour chauffe-eau électrique : 
- Tension, phases et sections nécessaires au bon fonctionnement de l'installation 
- Circuit 220V monophasé+terre par circuit spécifique à partir du TGBT, section selon puissance de(s) 
l'appareil(s) 
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07.15 Alimentation pour chauffe eau thermodynamiques. 
Localisation : Réserve club house, local technique 
 

07.7 ALIMENTATION GROUPES CLIMATISATION 
Installation des équipements nécessaires pour l’installation par le lot plomberie chauffage des appareils 
suivants. 
- alimentation du groupe extérieur de climatisation. Protection au tableau. 
- Alimentation des unités intérieures en plafonniers. Protection au tableau. 

07.7.1 ALIMENTATION GROUPES DE CLIMATISATION 

07.16 Alimentation groupes de climatisation 
Localisation : Zone club house, zone vestiaires 

07.8 ALARMES ET BALISAGE DE SECURITE 
Installation des équipements nécessaires pour mise aux normes sécurité incendie 
- Complément sur alarme incendie existante pour mise en sécurité de la Salle du club house et de la zone 
vestiaires 
- Installation du balisage et de l’éclairage de sécurité 

07.8.1 ALARME INCENDIE 

07.17 Alarme incendie 
Localisation : tous locaux 

07.8.2 BALISAGE DE SECURITE 

07.18 Balisage de sécurité blocs de secours 
Localisation : tous locaux 

07.9 EQUIPEMENT ELECTRIQUE INTERIEUR / EXTERIEUR  
- NOTA: les alimentations se feront sous gaines encastrées dans les parois (murs, cloisons, sols,) et par 
passage dans le plénum et les combles. 
Le montant des conduits, conducteurs, boîtes d'encastrement et de dérivation, les douilles, etc., seront 
comptées au présent chapitre, et englobés dans un prix global pour chacun des appareils décrits ci-dessous 
Pour chaque type de local et selon les prescriptions précédentes, fourniture et pose d'appareillage électrique 
conforme à l'équipement rationnel préconisé par PROMOTELEC : 
Les saignées et raccords sont à la charge du présent lot. 
Les boites d’encastrement seront de marque Legrand modèle Batibox, supports à vis. L'appareillage sera de 
marque LEGRAND type " MOSAIC" encastré ou équivalent. 
Luminaires intérieurs en plafonds encastrés ou appliques compris tous moyens de fixation : 
Luminaires hublot de marque SARLAM Astréo LED 9W ou 16W, Dalle LED – Dalles LED encastrées de 
marque Philips ou équivalent 600x600 3200 lumen. 
Luminaires extérieurs Hublots de marque SARLAM Chartres Essentiel 15W réservations, encastrements 
socles… 
Logements, chaque sortie de fil devra être équipée d’une boite de connexion encastrée avec couvercle 
affleurant.  

07.9.1  HALL -  DEGAGEMENTS 

07.19 PL en va et vient 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.20 Prise PC 16A+T 
 

07.9.2  VESTIAIRE 1 

07.21 PL en va et vient 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 
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07.22 Prise PC 16A+T 

07.9.3  DOUCHE 1 

07.23 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier étanche 

07.9.4  VESTIAIRE 2 

07.24 PL en va et vient 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.25 Prise PC 16A+T 

07.9.5  DOUCHE 2 

07.26 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier étanche 

07.9.6  VESTIAIRE 3 

07.27 PL en va et vient 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.28 Prise PC 16A+T 

07.9.7  DOUCHE 3 

07.29 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier étanche 

07.9.8  VESTIAIRE 4 

07.30 PL en va et vient 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.31 Prise PC 16A+T 

07.9.9  DOUCHE 4 

07.32 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier étanche 

07.9.10  WC PMR 

07.33 PL en simple allumage sur minuterie  
Luminaire plafonnier de type «hublot » 

07.34 Prise PC 16A+T 

07.9.11  SANITAIRES 2 

07.35 PL en simple allumage sur minuterie 
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.36 Prise PC 16A+T 

07.9.12  WC  

07.37 PL en simple allumage sur minuterie  
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.9.13  LOCAL ENTRETIEN 

07.38 PL en simple allumage sur minuterie  
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.39 Prise PC 16A+T 
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07.9.14  VESTIAIRE ARBITRE 1  

07.40 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.41 Prise PC 16A+T 

07.9.15  WC ARBITRE 1 

07.42 PL en simple allumage sur minuterie  
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.9.16  VESTIAIRE ARBITRE 2  

07.43 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.44 Prise PC 16A+T 

07.9.17  WC ARBITRE 2 

07.45 PL en simple allumage sur minuterie  
Luminaire plafonnier de type «hublot" 
 

07.9.18  BUREAU  

07.46 PL applique en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.47 Prise PC 16A+T 

07.9.19  INFIRMERIE  

07.48 PL applique en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.49 Prise PC 16A+T 

07.9.20 LOCAL TECHNIQUE 

07.50 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.51 Prise PC 16A+T 
 

07.9.21 LOCAL RANGEMENT 1 

07.52 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.53 Prise PC 16A+T 

07.9.22 LOCAL RANGEMENT 2 

07.54 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.55 Prise PC 16A+T 

07.9.23  SANITAIRES 1 

07.56 PL en simple allumage sur minuterie 
Luminaire plafonnier de type «hublot" 

07.57 Prise PC 16A+T 
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07.9.24  WC PMR 

07.58 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.59 Prise PC 16A+T 

07.9.25  EXTERIEURS VESTIAIRES  + BARBECUE 

07.60 PL en façade 
Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de protection 

07.61 Prise PC 16A+T protégée  
 

07.9.26  EXTERIEURS CLUB HOUSE 

07.62 PL en façade 
Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de protection 

 

07.9.27  CLUB HOUSE 

07.63 PL en va et vient 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.64 Prise PC 16A+T 

07.9.28  BUVETTE 

07.65 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.66 Prise PC 16A+T 

07.67 Prise PC 32A+T 
 

07.9.29  RESERVE 

07.68 PL en simple allumage 
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 

07.69 Prise PC 16A+T 
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N° Désignation des Ouvrages Qté U PU € HT PT € HT 

FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
07.01 Dépose Neutralisation avant dépose par lot Gros Oeuvre et /ou 

repérage
Localisation : Zone à démolir 1,00 Foft

07.02 Tableau prises de courant pour le chantier
Localisation : Selon les besoins des entreprises du chantier 1,00 ens

PRESCRIPTIONS GENERALES 
07.03 Etudes BET. 1,00 Foft
07.04 Rapport de vérification et de conformité 1,00 ens

ALIMENTATION GENERALE 
07.05 Réfection armoire électrique principale

Localisation : Armoire électrique principale. 1,00 Foft
07.06 Alimentation générale

Localisation : Depuis armoire électrique principale. Vers les deux 
TGBT du projet 2,00 ens

07.07 Tableau TGBT
Localisation : Local technique des vestiaires espace buvette club 
house 2,00 ens

07.08 Lignes divisionnaires
Lignes divisionnaires issues du tableau de répartition 
Localisation : Ensemble du projet 1,00 ens

07.09 Parafoudre modulaire 1,00 U
07.10 Prise de terre 1,00 U

COURANTS FAIBLES 
07.11 Réseau téléphonique général

Localisation : TGBT dans local technique des vestiaires + club 
house 2,00 U

07.12 Conjoncteurs téléphoniques
Localisation : Infirmerie, Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club 
house 5,00 U

07.13 Réseau informatique général
Localisation : Bureau 1,00 U

07.14 Prises RJ45
Localisation : Bureau, vestiaires arbitres 1 et 2, club house 5,00 U

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
07.15 Alimentation pour chauffe eau thermodynamiques.

Localisation : Réserve club house, local technique 3,00 U

ALIMENTATION GROUPES CLIM 
07.16 Alimentation groupes de climatisation

Localisation : Zone club house, zone vestiaires 3,00 U

COMMUNE DE MARTILLAC - 33650

LOT 07 : ELECTRICITE
D.P.G.F ENTREPRISE

CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC 
"CLUB HOUSE ET VESTIAIRES FOOT " 
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N° Désignation des Ouvrages Qté U PU € HT PT € HT 

ALARMES ET BALISAGE DE SECURITE 
07.17 Alarme incendie

Localisation : tous locaux 1,00 ens
07.18 Balisage de sécurité blocs de secours

Localisation : tous locaux 1,00 ens

EQUIPEMENT ELECTRIQUE INTERIEUR / 
EXTERIEUR 
Hall -  degagements

07.19 PL en va et vient
Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,00 U

07.20 Prise PC 16A+T 2,00 U

Vestiaire 1
07.21 PL en va et vient

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,00 U
07.22 Prise PC 16A+T 1,00 U

Douche 1
07.23 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier étanche 2,00 U

Vestiaire 2
07.24 PL en va et vient

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,00 U
07.25 Prise PC 16A+T 1,00 U

Douche 2
07.26 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier étanche 2,00 U

Vestiaire 3
07.27 PL en va et vient

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,00 U
07.28 Prise PC 16A+T 1,00 U

Douche 3
07.29 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier étanche 2,00 U

Vestiaire 4
07.30 PL en va et vient

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,00 U
07.31 Prise PC 16A+T 1,00 U

Douche 4
07.32 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier étanche 2,00 U

WC PMR
07.33 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot » 1,00 U
07.34 Prise PC 16A+T 1,00 U
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Sanitaires 2
07.35 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.36 Prise PC 16A+T 1,00 U

WC
07.37 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U

Local entretien
07.38 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.39 Prise PC 16A+T 1,00 U

Vestiaire arbitre 1
07.40 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.41 Prise PC 16A+T 2,00 U

 WC Arbitre 1
07.42 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U

Vestiaire arbitre 2
07.43 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.44 Prise PC 16A+T 2,00 U

WC Arbitre 2
07.45 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U

Bureau 
07.46 PL  en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.47 Prise PC 16A+T 4,00 U

Infirmerie
07.48 PL  en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.49 Prise PC 16A+T 1,00 U

Local technique
07.50 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.51 Prise PC 16A+T 2,00 U

Local rangement 1
07.52 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «hublot" 1,00 U
07.53 Prise PC 16A+T 3,00 U
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Local rangement 2

07.54 PL en simple allumage
Luminaire plafonnier de type «hublot" 2,00 U

07.55 Prise PC 16A+T 2,00 U

Sanitaires 1
07.56 PL en simple allumage sur minuterie

Luminaire plafonnier de type «hublot" 3,00 U
07.57 Prise PC 16A+T 1,00 U

WC PMR
07.58 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.59 Prise PC 16A+T 1,00 U

Exterieurs vestiaires  + barbecue
07.60 PL en façade

Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de 
protection 2,00 U

07.61 Prise PC 16A+T protégée 1,00 U

Exterieurs Club house
07.62 PL en façade

Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de 
protection 6,00 U

Club house
07.63 PL en va et vient

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 8,00 U
07.64 Prise PC 16A+T 6,00 U

Buvette
07.65 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 4,00 U
07.66 Prise PC 16A+T 4,00 U
07.67 Prise PC 32A+T 2,00 U

RÉserve
07.68 PL en simple allumage

Luminaire plafonnier de type «Pavés Led" 1,00 U
07.69 Prise PC 16A+T 1,00 U

TOTAL HT 

TVA 20%
TOTAL TTC 

Entreprise : Le : 


