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PRESCRIPTIONS GENERALES

COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MACONNERIE

L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations.

Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec I'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui
communiquer les dimensions hors tout des ouvrages en aluminium, ainsi que I'emplacement et la nature des
réservations, percements, feuillures, etc. a prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises
éventuelles dans les ouvrages de magonnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais de
I'entreprise du présent corps d'état.

SCELLEMENT DES OUVRAGES
La fixation et le calfeutrement des menuiseries sont a la charge du présent corps d'état.

POSE DE VITRAGE

Les fenétres et les portes-fenétres seront livrées vitrées.
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le corps d'état MIROITERIE pour prévoir en accord avec lui
les feuillures suffisantes a la pose des différents types de vitrages retenus.

PLANS D'EXECUTION

Les plans d'atelier devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a I'architecte
pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne
diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

LOCALISATION DES OUVRAGES

L'emplacement des diverses menuiseries figure sur les plans du dossier établi par I'architecte.
Chaque baie extérieure étant cotée en largeur et en hauteur de tableau, la localisation des différentes
menuiseries n'a pas été reprise ci-dessous. Sauf cas particuliers, il convient donc de se reporter aux plans.

QUALITE DES MATERIAUX

GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étres titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics
extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter
une protection qui sera enlevée apres les opérations de peinture.

QUINCAILLERIE

L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.
La quincaillerie sera de premiére qualité et portera I'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Frangaise de
Quincaillerie).

EXECUTION DES OUVRAGES

Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures en
tableau : largeur x hauteur.

GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'oeuvre pour approbation avant tout
approvisionnement auprées des fournisseurs.
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L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites
d'utilisation garanties par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres et
autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les piéces mobiles des quincailleries seront, si besoin est,
graissées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de I'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en oeuvre.

PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Les éléments de quincaillerie, non soumis a mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une
couche de peinture au minium de plomb.

STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des intempéries et placés
de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont a la charge de
I'entreprise.

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
I'exécution de ses travaux.

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

03.1 ORIGINE DES PRODUITS

Les menuiseries aluminium seront fabriquées a partir de profilés en provenance d'un fabricant notoirement
connu

03.2 TEINTE DE THERMO-LAQUAGE

L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément a la Norme
Francaise NF A 91 450, de coloris suivant :
"TEINTE, RAL 7016

03.3 PLANS D’EXECUTION

03.3.1. PLANS D’EXECUTION

Les études et plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise et comprendront :

- Hypothéses et notes de calcul

Tous les documents seront remis a I'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contrdle pour
avis technique avant exécution.

03.01 Plans d’exécution
Pour 'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures

03.4 MENUISERIES EXTERIEURES

Les menuiseries seront en profilés aluminium a rupture de pont thermiques, et double vitrage a retardateur
d’effraction, isolant a faible émissivité SP570 .16.33/2 planitherm xn

Face extérieure = verre feuilleté planitherm xn épaisseur 10 mm

Espace d’air = 16mm + gaz argon 90%

Face intérieur = Verre feuilleté faible émissivité épaisseur 6,8 mm vitrage G200 pour la zone
vestiaires. Vitrage clair pour la zone club house
Les chassis en aluminium posséderont un coefficient Uf de 2w/m2.k -
Les vitrages quant a eux auront des coefficients qui oscilleront entre une valeur minimale de 1,7 a une
maximale de 1,9 W/m2.k.
Epaisseur doublage intérieur fini 100mm (club house) et 60mm (vestiaires) détail a fournir au charpentier
pour réservations MOB
- Piéces d’appuis en aluminium laqué formant relevé et goute d’eau posées sur cadre MOB ou mur
macgonné +ITE selon cas.
- Montants élargis pour s’adapter a I'I'TE + Bardage Trespa en tableaux et linteaux pour la zone vestiaire
- Fourniture et pose de butées de portes.
- Fourniture et pose de grilles d’entrée d’air dans les menuiseries des piéces séches.
- Fourniture et pose de bandes collantes en vitrophanie sur les portes et chassis fixes du Club House

03.4.1. CHASSIS ALUMINIUM AVEC ALLEGE FIXE + OB 0,48 X 2,10 M

Fourniture pose dans ouverture mur magonné existant (pose au nu intérieur ITE) d'un ensemble menuisé
composé d’une allége fixe et d’'un chassis oscillo battant
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement.

- Dim totale: 0,48x2,10 m,

03.02. Ensemble chéssis OB sur allége fixe 0,48 x2,10 m
Localisation : Fagade sud Infirmerie et Rangement 1

03.4.2. CHASSIS ALUMINIUM A SOUFFLET

Fourniture et pose dans ouverture mur magonné existant (pose au nu intérieur ITE)
- 1 Chassis a soufflet munis de compas réglables.
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement.
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Fourniture et pose de piéce d’appuis correspondant a cette menuiserie en aluminium plié assurant le
recouvrement du mur et du complexe ITE+bardage

03.03. Ensemble chassis a soufflet 2,00 x 0,65 m
Localisation : Facade Est et ouest vestiaires 01 et 04

03.04. Ensemble chassis a soufflet 1,40 x 0,65 m
Localisation : Facade Est et ouest Douches 01 et 04

03.05. Ensemble chassis a soufflet 0,90 x 0,65 m
Localisation : Facade Nord Douches 02 et 03

03.06. Ensemble chassis a soufflet 1,80 x 0,65 m
Localisation : Facade Nord vestiaires 02 et 03

03.4.3. CHASSIS ALUMINIUM FIXE

Fourniture pose dans ouverture mur magonné existant (pose au nu intérieur ITE) d'un ensemble menuisé
fixe

Remplissage par verre double vitrage feuilleté. Vitrage extérieur retardateur d’effraction type SP10
Fourniture et pose de piéce d’appuis correspondant a cette menuiserie en aluminium plié assurant le
recouvrement du mur et du complexe ITE+bardage

03.07. Ensemble chassis a soufflet 0,50 x 0,65 m
Localisation : Facade Nord vestiaires 02 et 03

03.08. Ensemble chassis a soufflet 100 x 0,65 m
Localisation : Facade Nord vestiaires 02 et 03

03.4.4. CHASSIS ALUMINIUM OSCILLO BATTANT

Fourniture pose dans MOB d’un ensemble menuisé oscillo battant

Remplissage par verre double vitrage feuilleté. Vitrage extérieur retardateur d’effraction type SP10
Fourniture et pose de piéce d’appuis correspondant a cette menuiserie en aluminium plié assurant le
recouvrement du mur ossature bois + bardage

03.09. Ensemble chassis oscillo battant 0,80 x 1,45 m
Localisation : Facade Nord club house réserve

03.10. Ensemble chassis oscillo battant 1,20 x 1,65 m
Localisation : Facade Nord club house buvette

03.4.5. DOUBLE CHASSIS ALUMINIUM A SOUFFLET

Fourniture et pose dans MOB

- 1 double Chassis a soufflet munis de compas réglables.

Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement.

Fourniture et pose de piéce d’appuis correspondant a cette menuiserie en aluminium plié assurant le
recouvrement du mur et du mur ossature bois + bardage

Dim Totale 3,20x1,45

03.11. Ensemble double chéssis a soufflet 3,20x 1,45 m
Localisation : Facade Nord salle du club house

03.4.6. DOUBLE PORTE VITREE ALUMINIUM

Fourniture et pose dans MOB

- 1 double porte vitrée avec traverse « grand trafic » . La porte principale devra impérativement laisser un
passage libre de 0,90m (PMR) Fermeture par serrure trois points et béquillage intérieur / extérieur. Barres de
poussée verticales et tube laqué a I'intérieur et a I'extérieur type baton de maréchal toute hauteur. Les deux
ouvrants seront équipés de crémones pompiers

Dim Totale 2,00 x 2,85
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03.12. Double porte vitrée aluminium 2,00 x 2,85 m y compris bandes collantes

vitrophanie
Localisation : Facade Est salle du club house

03.4.7. ENSEMBLE FIXE VITRE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose dans MOB
- 1 ensemble de chassis fixe recoupé de deux montants verticaux
- dim totale 280x285

03.13. Ensemble fixe vitrée aluminium 2,80 x 2,85 m y compris bandes collantes

vitrophanie
Localisation : Facade Est salle du club house

03.4.8. PORTE VITRE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose dans MOB
1 porte vitrée avec traverse « grand trafic » La porte devra impérativement laisser un passage libre de 0,90m
(PMR) Fermeture par serrure trois points et béquillage intérieur / extérieur. Barres de poussée verticales et
tube laqué a lintérieur et a I'extérieur type baton de maréchal toute hauteur. Cet ouvrant sera équipé de
crémone pompiers

- dim. totale 100 x2,85

03.14. Porte vitrée aluminium 1,00 x 2,85 m y compris bandes collantes vitrophanie
Localisation : Facade Est salle du club house

03.4.9. CHASSIS COULISSANT A GALANDAGE

Fourniture et pose d'un ensemble chassis coulissant 2 vantaux, double vitrage feuilleté recoupé d'un
montant vertical

- Dim totale: 6,00 x 1,65, y compris cadre de refoulement contre MOB

- habillages aluminium teinte idem menuiserie

- Compris volets roulants lames aluminium avec condamnation avec serrure intérieure

03.15.Chassis coulissants a galandage 2 vantaux 6,00x1,65
Localisation : Facade sud buvette

03.16. Volet roulant correspondant
Localisation : Facade sud buvette

03.5 BUTEES DE PORTES

- Butée d'arrét en inox chevillée et vissée au sol avec butoir en élastomére

03.5.1. BUTEES DE PORTES

Fourniture et pose de Butée d'arrét en inox chevillée et vissée au sol avec butoir en élastomére pour
chacune des portes vitrées et de service fournies et posées par le présent lot.

03.17 Butées en sol
Localisation : toutes portes battantes extérieures.

03.6 APPUIS DE FENETRES
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03.6.1. APPUIS DE FENETRES

Les appuis de fenétres seront réalisés pour toutes les fenétres incorporés dans les murs revétus de Trespa
(MOB ou magonnerie).

Ces appuis réalisés en tdle laquée de méme coloris que les menuiseries recouvriront I'ensemble de la
constitution du mur : depuis le rejingot jusqu’au Trespa, pliage formant goutte d’eau.

03.18 Appuis de fenétre en téle laquée
Localisation : toutes les fenétres dans murs revétus de Trespa.
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03.01 [Plans d’exécution

Pour I'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures 1,00| ens

MENUISERIES EXTERIEURES
03.02 |Ensemble chassis OB sur allége fixe 0,48 x2,10 m

Localisation : Fagade sud Infirmerie et Rangement 1 2,001 U
03.03 |Ensemble chassis a soufflet 2,00 x 0,65 m

Localisation : Fagade Est et ouest vestiaires 01 et 04 2,000 U
03.04 |Ensemble chassis a soufflet 1,40 x 0,65 m

Localisation : Fagade Est et ouest Douches 01 et 04 2,000 U
03.05 |Ensemble chassis a soufflet 0,90 x 0,65 m

Localisation : Fagade Nord Douches 02 et 03 2,00( U
03.06 |Ensemble chassis a soufflet 1,80 x 0,65 m

Localisation : Fagade Nord vestiaires 02 et 03 2,001 U
03.07 |Ensemble chassis a soufflet 0,50 x 0,65 m

Localisation : Fagade Nord vestiaires 02 et 03 2,000 U
03.08 (Ensemble chassis a soufflet 100 x 0,65 m

Localisation : Fagade Nord vestiaires 02 et 03 2,000 U
03.09 |Ensemble chassis oscillo battant 0,80 x 1,45 m

Localisation : Fagade Nord club house réserve 1,00 U
03.10 |Ensemble chassis oscillo battant 1,20 x 1,65 m

Localisation : Fagade Nord club house buvette 1,000 U
03.11 |Ensemble double chassis a soufflet 3,20x 1,45 m

Localisation : Fagade Nord salle du club house 1,00 U
03.12 |Double porte vitrée aluminium 2,00 x 2,85 m y compris bandes

collantes vitrophanie

Localisation : Fagade Est salle du club house 1,00 U
03.13 |Ensemble fixe vitrée aluminium 2,80 x 2,85 m y compris

bandes collantes vitrophanie

Localisation : Fagade Est salle du club house 1,00 U
03.14 |Porte vitrée aluminium 1,00 x 2,85 m y compris bandes

collantes vitrophanie

Localisation : Fagade Est salle du club house 1,00 U
03.15 |Chassis coulissants a galandage 2 vantaux 6,00x1,65

Localisation : Fagade sud buvette 1,00 U
03.16 |Volet roulant correspondant

Localisation : Fagade sud buvette 1,00 U
03.17 |Butées en sol adaptées

Localisation : toutes portes battantes extérieures. 3,000 U
03.18 |Appuis de fenétres

Localisation : Toutes les fenétres dans murs revétus de Trespa 22,00 mi
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