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PRESCRIPTIONS GENERALES 
COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT 

RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MACONNERIE 
L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations. 
Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec l'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui 
communiquer les dimensions hors tout des ouvrages en aluminium, ainsi que l'emplacement et la nature des 
réservations, percements, feuillures, etc. à prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises 
éventuelles dans les ouvrages de maçonnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais de 
l'entreprise du présent corps d'état. 

SCELLEMENT DES OUVRAGES 
La fixation et le calfeutrement des menuiseries sont à la charge du présent corps d'état. 

POSE DE VITRAGE 
Les fenêtres et les portes-fenêtres seront livrées vitrées. 
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le corps d'état MIROITERIE pour prévoir en accord avec lui 
les feuillures suffisantes à la pose des différents types de vitrages retenus. 

PLANS D'EXECUTION 
Les plans d'atelier devant servir à l'exécution seront établis par l'entrepreneur. Ils seront soumis à l'architecte 
pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou l'adaptation au projet architectural et ne 
diminuant en rien la responsabilité de l'entreprise. 

LOCALISATION DES OUVRAGES 
L'emplacement des diverses menuiseries figure sur les plans du dossier établi par l'architecte.  
Chaque baie extérieure étant cotée en largeur et en hauteur de tableau, la localisation des différentes 
menuiseries n'a pas été reprise ci-dessous. Sauf cas particuliers, il convient donc de se reporter aux plans. 

QUALITE DES MATERIAUX 

GARNITURES D'ETANCHEITE 
Les matériaux devront êtres titulaires d'un certificat de qualification A (arrêté du 10 janvier 1978): mastics 
extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter 
une protection qui sera enlevée après les opérations de peinture. 

QUINCAILLERIE 
L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits. 
La quincaillerie sera de première qualité et portera l'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Française de 
Quincaillerie). 

EXECUTION DES OUVRAGES 
Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures en 
tableau : largeur x hauteur. 

GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES 
Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages 
en tout point irréprochables dont l'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait 
fonctionnement. 

QUINCAILLERIE 
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maître d'oeuvre pour approbation avant tout 
approvisionnement auprès des fournisseurs. 
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L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites 
d'utilisation garanties par le fabricant. 
L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, équerres et 
autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, 
graissées et huilées avant pose. 
A la réception, l'entrepreneur remettra au maître de l'ouvrage ou à son représentant, trois clefs de chaque 
serrure mise en oeuvre. 

PROTECTION DES OUVRAGES 

PROTECTION DES PIECES METALLIQUES 
Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une 
couche de peinture au minium de plomb. 

STOCKAGE SUR LE CHANTIER  
Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l'abri des intempéries et placés 
de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments. 
Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont à la charge de 
l'entreprise. 

NETTOYAGE 
L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de 
l'exécution de ses travaux. 

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE 
L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en matière 
de construction. 
Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie 
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se 
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. 
Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les 
mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 
Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou 
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

03.1 ORIGINE DES PRODUITS 
Les menuiseries aluminium seront fabriquées à partir de profilés en provenance d'un fabricant notoirement 
connu 

03.2 TEINTE DE THERMO-LAQUAGE 
L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément à la Norme 
Française NF A 91 450, de coloris suivant :  
"TEINTE, RAL 7016 

03.3 PLANS D’EXECUTION 

03.3.1. PLANS D’EXECUTION 
Les études et plans d'exécution sont à la charge de l'entreprise et comprendront : 
- Hypothèses  et notes de calcul 
Tous les documents seront remis à l'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contrôle pour 
avis technique avant exécution. 

03.01 Plans d’exécution 
Pour l’ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures 

03.4 MENUISERIES EXTERIEURES 
Les menuiseries seront en profilés aluminium à rupture de pont thermiques, et double vitrage à retardateur 
d’effraction, isolant à faible émissivité  SP510 .16.33/2 planitherm xn 

Face extérieure = verre feuilleté planitherm xn épaisseur 10 mm 
Espace d’air = 16mm + gaz argon 90% 
Face intérieur = Verre feuilleté faible émissivité épaisseur 6,8 mm vitrage G200 pour la zone 

vestiaires. Vitrage clair pour la zone club house 
Les châssis en aluminium posséderont un coefficient Uf de 2w/m2.k - 
Les vitrages quant à eux auront des coefficients qui oscilleront entre une valeur minimale de 1,7 à une 
maximale de 1,9 W/m2.k. 
Epaisseur doublage intérieur fini 100mm (club house) et 60mm (vestiaires) détail à fournir au charpentier 
pour réservations MOB 
- Pièces d’appuis en aluminium laqué formant  relevé et goute d’eau posées sur cadre MOB ou mur 
maçonné +ITE selon cas. 
- Montants élargis pour s’adapter à l’ITE + Bardage Trespa en tableaux et linteaux pour la zone vestiaire 
- Fourniture et pose de butées de portes. 
- Fourniture et pose de grilles d’entrée d’air dans les menuiseries des pièces sèches.  
- Fourniture et pose de bandes collantes en vitrophanie sur les portes et châssis fixes du Club House  

03.4.1. CHASSIS ALUMINIUM AVEC ALLEGE FIXE + OB 0,48 X 2,10 M 
Fourniture pose dans ouverture mur maçonné existant (pose au nu intérieur ITE) d’un ensemble menuisé 
composé d’une allège fixe et d’un châssis oscillo battant 
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement. 

- Dim  totale: 0,48x2,10 m, 

03.02. Ensemble châssis OB sur allège fixe 0,48 x2,10 m 
Localisation : Façade sud  Infirmerie et Rangement 1 

03.4.2. CHASSIS ALUMINIUM A SOUFFLET  
Fourniture et pose dans ouverture mur maçonné existant (pose au nu intérieur ITE)  
- 1 Châssis à soufflet munis de compas réglables.  
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement. 
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Fourniture et pose de pièce d’appuis correspondant à cette menuiserie en aluminium plié assurant le  
recouvrement du mur et du complexe ITE+bardage  
 

03.03. Ensemble châssis à soufflet 2,00 x 0,65 m  
Localisation : Façade Est  et ouest  vestiaires 01 et 04  

03.04. Ensemble châssis à soufflet 1,40 x 0,65 m  
Localisation : Façade Est  et ouest  Douches 01 et 04  

03.05. Ensemble châssis à soufflet 0,90 x 0,65 m  
Localisation : Façade Nord  Douches 02 et 03  

03.06. Ensemble châssis à soufflet 1,80 x 0,65 m  
Localisation : Façade Nord  vestiaires 02 et 03  

03.4.3. CHASSIS ALUMINIUM FIXE  
Fourniture pose dans ouverture mur maçonné existant (pose au nu intérieur ITE) d’un ensemble menuisé 
fixe  
Remplissage par verre double vitrage feuilleté. Vitrage extérieur retardateur d’effraction type SP10 
Fourniture et pose de pièce d’appuis correspondant à cette menuiserie en aluminium plié assurant le  
recouvrement du mur et du complexe ITE+bardage  
 

03.07. Ensemble châssis à soufflet 0,50 x 0,65 m  
Localisation : Façade Nord  vestiaires 02 et 03  

03.08. Ensemble châssis à soufflet 100 x 0,65 m  
Localisation : Façade Nord  vestiaires 02 et 03  

03.4.4. CHASSIS ALUMINIUM OSCILLO BATTANT  
Fourniture pose dans MOB d’un ensemble menuisé oscillo battant  
Remplissage par verre double vitrage feuilleté. Vitrage extérieur retardateur d’effraction type SP10 
Fourniture et pose de pièce d’appuis correspondant à cette menuiserie en aluminium plié assurant le  
recouvrement du mur ossature bois + bardage  
 

03.09. Ensemble châssis oscillo battant  0,80 x 1,45 m  
Localisation : Façade Nord  club house réserve 

03.10. Ensemble châssis oscillo battant  1,20 x 1,65 m  
Localisation : Façade Nord  club house buvette 

03.4.5. DOUBLE CHASSIS ALUMINIUM A SOUFFLET  
Fourniture et pose dans MOB  
- 1 double Châssis à soufflet munis de compas réglables.  
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement. 
Fourniture et pose de pièce d’appuis correspondant à cette menuiserie en aluminium plié assurant le  
recouvrement du mur et du mur ossature bois + bardage 
Dim Totale 3,20x1,45 

03.11. Ensemble double châssis à soufflet 3,20x 1,45 m  
Localisation : Façade Nord salle du club house 

03.4.6. DOUBLE PORTE VITREE ALUMINIUM  
Fourniture et pose dans MOB  
- 1 double porte vitrée avec traverse « grand trafic » . La porte principale devra impérativement laisser un 
passage libre de 0,90m (PMR) Fermeture par serrure trois points et béquillage intérieur / extérieur. Barres de 
poussée verticales et tube laqué à l’intérieur et à l’extérieur type bâton de maréchal toute hauteur. Les deux 
ouvrants seront équipés de crémones pompiers 
Dim Totale 2,00 x 2,85 
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03.12. Double porte vitrée aluminium 2,00 x 2,85 m y compris bandes collantes 
vitrophanie 
Localisation : Façade Est salle du club house 

03.4.7. ENSEMBLE FIXE VITRE EN ALUMINIUM  
Fourniture et pose dans MOB  

- 1 ensemble de châssis fixe recoupé de deux montants verticaux  
- dim totale 280x285  

03.13. Ensemble fixe vitrée aluminium 2,80 x 2,85 m y compris bandes collantes 
vitrophanie 
Localisation : Façade Est salle du club house 

03.4.8. PORTE VITRE EN ALUMINIUM  
Fourniture et pose dans MOB  
1 porte vitrée avec traverse « grand trafic » La porte devra impérativement laisser un passage libre de 0,90m 
(PMR) Fermeture par serrure trois points et béquillage intérieur / extérieur. Barres de poussée verticales et 
tube laqué à l’intérieur et à l’extérieur type bâton de maréchal toute hauteur. Cet ouvrant sera équipé de 
crémone pompiers 

- dim. totale 100 x2,85  

03.14. Porte vitrée aluminium 1,00 x 2,85 m y compris bandes collantes vitrophanie 
Localisation : Façade Est salle du club house 

03.4.9. CHASSIS COULISSANT A GALANDAGE  
Fourniture et pose d’un ensemble châssis coulissant 2 vantaux, double vitrage feuilleté recoupé d’un 
montant vertical 

- Dim  totale: 6,00 x 1,65, y compris cadre de refoulement contre MOB  
- habillages aluminium teinte idem menuiserie 
- Compris volets roulants lames aluminium avec condamnation avec serrure intérieure  

03.15.Châssis coulissants à galandage 2 vantaux  6,00x1,65  
Localisation : Façade sud buvette 
 

03.16. Volet roulant correspondant 
Localisation : Façade sud buvette 
 
 

03.5 BUTEES DE PORTES 
- Butée d'arrêt en inox chevillée et vissée au sol avec butoir en élastomère 

 

03.5.1. BUTEES DE PORTES  
Fourniture et pose de Butée d'arrêt en inox chevillée et vissée au sol avec butoir en élastomère pour 
chacune des portes vitrées et de service fournies et posées par le présent lot. 

03.17  Butées en sol 
Localisation : toutes portes battantes extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 

03.6 APPUIS DE FENETRES 
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03.6.1. APPUIS DE FENETRES  
Les appuis de fenêtres seront réalisés pour toutes les fenêtres incorporés dans les murs revêtus de Trespa 
(MOB ou maçonnerie). 
Ces appuis réalisés en tôle laquée de même coloris que les menuiseries recouvriront l’ensemble de la 
constitution du mur : depuis le rejingot jusqu’au Trespa, pliage formant goutte d’eau.   

03.18  Appuis de fenêtre en tôle laquée  
Localisation : toutes les fenêtres dans murs revêtus de Trespa.  



Construction d'Equipements Sportifs "Club House et Vestiaires Foot" à MARTILLAC - 33650 
Mai 2023

LOT		3	:	MENUISERIE	ALUMINIUM	
1/2

N° Désignation des Ouvrages Qté U PU € HT PT € HT 

03.01 Plans d’exécution
Pour l’ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures 1,00 ens

MENUISERIES EXTERIEURES
03.02 Ensemble châssis OB sur allège fixe 0,48 x2,10 m

Localisation : Façade sud  Infirmerie et Rangement 1 2,00 U
03.03 Ensemble châssis à soufflet 2,00 x 0,65 m

Localisation : Façade Est  et ouest  vestiaires 01 et 04 2,00 U
03.04 Ensemble châssis à soufflet 1,40 x 0,65 m

Localisation : Façade Est  et ouest  Douches 01 et 04 2,00 U
03.05 Ensemble châssis à soufflet 0,90 x 0,65 m

Localisation : Façade Nord  Douches 02 et 03 2,00 U
03.06 Ensemble châssis à soufflet 1,80 x 0,65 m

Localisation : Façade Nord  vestiaires 02 et 03 2,00 U
03.07 Ensemble châssis à soufflet 0,50 x 0,65 m

Localisation : Façade Nord  vestiaires 02 et 03 2,00 U
03.08 Ensemble châssis à soufflet 100 x 0,65 m

Localisation : Façade Nord  vestiaires 02 et 03 2,00 U
03.09 Ensemble châssis oscillo battant  0,80 x 1,45 m

Localisation : Façade Nord  club house réserve 1,00 U
03.10 Ensemble châssis oscillo battant  1,20 x 1,65 m

Localisation : Façade Nord  club house buvette 1,00 U
03.11 Ensemble double châssis à soufflet 3,20x 1,45 m

Localisation : Façade Nord salle du club house 1,00 U
03.12 Double porte vitrée aluminium 2,00 x 2,85 m y compris bandes 

collantes vitrophanie 
Localisation : Façade Est salle du club house 1,00 U

03.13 Ensemble fixe vitrée aluminium 2,80 x 2,85 m y compris 
bandes collantes vitrophanie 
Localisation : Façade Est salle du club house 1,00 U

03.14 Porte vitrée aluminium 1,00 x 2,85 m y compris bandes 
collantes vitrophanie 
Localisation : Façade Est salle du club house 1,00 U

03.15 Châssis coulissants à galandage 2 vantaux  6,00x1,65
Localisation : Façade sud buvette 1,00 U

03.16 Volet roulant correspondant
Localisation : Façade sud buvette 1,00 U

03.17 Butées en sol adaptées
Localisation : toutes portes battantes extérieures. 3,00 U

03.18 Appuis de fenêtres 
Localisation : Toutes les fenêtres dans murs revêtus de Trespa 22,00 ml

COMMUNE DE MARTILLAC - 33650

LOT 03 : MENUISERIE ALUMINIUM
D.P.G.F ENTREPRISE

CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC 
"CLUB HOUSE ET VESTIAIRES FOOT " 
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TOTAL HT 

TVA 20%
TOTAL TTC 

Entreprise : Le : 


