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PRESCRIPTIONS GENERALES

COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT

RESERVATIONS DANS LES OUVRAGES DE MACONNERIE

L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations.

Le titulaire du présent corps d'état se mettra en rapport avec I'entreprise de GROS-OEUVRE pour lui
communiquer les dimensions hors tout des ouvrages en aluminium, ainsi que I'emplacement et la nature des
réservations, percements, feuillures, etc. a prévoir. Si cette démarche n'est pas effectuée, toutes les reprises
éventuelles dans les ouvrages de magonnerie en vue de la pose des menuiseries seront faites aux frais de
I'entreprise du présent corps d'état.

SCELLEMENT DES OUVRAGES
La fixation et le calfeutrement des menuiseries sont a la charge du présent corps d'état.

POSE DE VITRAGE

Les fenétres et les portes-fenétres seront livrées vitrées.
L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec le corps d'état MIROITERIE pour prévoir en accord avec lui
les feuillures suffisantes a la pose des différents types de vitrages retenus.

PLANS D'EXECUTION

Les plans d'atelier devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur. lls seront soumis a I'architecte
pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou I'adaptation au projet architectural et ne
diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

LOCALISATION DES OUVRAGES

L'emplacement des diverses menuiseries figure sur les plans du dossier établi par I'architecte.
Chaque baie extérieure étant cotée en largeur et en hauteur de tableau, la localisation des différentes
menuiseries n'a pas été reprise ci-dessous. Sauf cas particuliers, il convient donc de se reporter aux plans.

QUALITE DES MATERIAUX

GARNITURES D'ETANCHEITE

Les matériaux devront étres titulaires d'un certificat de qualification A (arrété du 10 janvier 1978): mastics
extrudés, cordons préformés, bandes de mousse imprégnée. Les garnitures d'étanchéité devront comporter
une protection qui sera enlevée apres les opérations de peinture.

QUINCAILLERIE

L'entrepreneur devra présenter sa proposition de base en conformité avec les marques et types prescrits.
La quincaillerie sera de premiére qualité et portera I'estampille S.N.F.Q. (Société Nationale Frangaise de
Quincaillerie).

EXECUTION DES OUVRAGES

Les cotes de menuiseries extérieures portées sur les plans concernent les dimensions des ouvertures en
tableau : largeur x hauteur.

GENERALITES SUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages
en tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait
fonctionnement.

QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie seront soumis au maitre d'oeuvre pour approbation avant tout
approvisionnement aupres des fournisseurs.
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L'entrepreneur devra vérifier que les produits prescrits sont conformes aux préconisations et limites
d'utilisation garanties par le fabricant.

L'ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes a scellement, équerres et
autres ferrures en nombre suffisant. Toutes les piéces mobiles des quincailleries seront, si besoin est,
graissées et huilées avant pose.

A la réception, I'entrepreneur remettra au maitre de I'ouvrage ou a son représentant, trois clefs de chaque
serrure mise en oeuvre.

PROTECTION DES OUVRAGES

PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Les éléments de quincaillerie, non soumis a mouvement et sujets a oxydation, recevront avant pose une
couche de peinture au minium de plomb.

STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, a I'abri des intempéries et placés
de telle sorte que l'air puisse circuler entre les éléments.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont a la charge de
I'entreprise.

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de
I'exécution de ses travaux.

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue I'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

03.1 ORIGINE DES PRODUITS

Les menuiseries aluminium seront fabriquées a partir de profilés en provenance d'un fabricant notoirement
connu

03.2 TEINTE DE THERMO-LAQUAGE

L'ensemble des menuiseries aluminium ci-dessous sera traité par laquage conformément a la Norme
Frangaise NF A 91 450, de coloris suivant :
"TEINTE, RAL 7039

03.3 PLANS D’EXECUTION

03.3.1. PLANS D’EXECUTION

Les études et plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise et comprendront :

- Hypothéses et notes de calcul

Tous les documents seront remis a I'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contréle pour
avis technique avant exécution.

03.01 Plans d’exécution
Pour 'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures

03.4 MENUISERIES EXTERIEURES

Les menuiseries seront en profilés aluminium a rupture de pont thermiques, et double vitrage a retardateur
d’effraction, isolant a faible émissivité SP570 .16.33/2 planitherm xn

Face extérieure = verre feuilleté planitherm xn épaisseur 10 mm

Espace d’air = 16mm + gaz argon 90%

Face intérieur = Verre feuilleté faible émissivité épaisseur 6,8 mm vitrage G200 pour les
vestiaires et le sanitaire. Vitrage clair pour la zone club house
Les chassis en aluminium posséderont un coefficient Uf de 2w/m2.k -
Les vitrages quant a eux auront des coefficients qui oscilleront entre une valeur minimale de 1,7 a une
maximale de 1,9 W/m2 k.
Epaisseur doublage intérieur fini 100mm (club house) et 60mm (vestiaires) détail a fournir au charpentier
pour réservations MOB
- Pieces d’appuis en aluminium laqué formant relevé et goute d’eau posées sur cadre MOB bardé.
- Fourniture et pose de butées de portes.
- Fourniture et pose de grilles d’entrée d’air dans les menuiseries des pieces séches.
- Fourniture et pose de bandes collantes en vitrophanie sur les portes coulissantes du Club House

03.4.1. CHASSIS ALUMINIUM A SOUFFLET

Fourniture et pose dans MOB d’un chassis a soufflet munis de compas réglables.
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement.
Fourniture et pose de piéce d’appuis assurant le recouvrement du MOB + bardage.

03.02. Ensemble chassis a soufflet 0,80 x 0,95 m
Localisation : Reperes 1, 2, 3 ( vestiaire 1, sanitaire, vestiaire 2)

03.4.2. CHASSIS ALUMINIUM OB 0,80 X 0,95 M

Fourniture et pose dans MOB d’un chassis oscillo battant
Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement.
- Dim totale: 0,80x0,95 m,

03.03. Ensemble chassis OB : 0,80x0,95 m
Localisation : Reperes 4, 5, ( coin bureau, coin buvette)
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03.4.3. DOUBLE PORTE VITREE ALUMINIUM

Fourniture et pose dans MOB

- 1 double porte vitrée avec traverse « grand trafic » . La porte principale devra impérativement laisser un
passage libre de 0,90m (PMR) Fermeture par serrure trois points et béquillage intérieur / extérieur. Barres de
poussée verticales et tube laqué a I'intérieur et a I'extérieur type baton de maréchal toute hauteur. Les deux
ouvrants seront équipés de crémones pompiers

Dim Totale 1,90 x 2,25

03.04. Double porte vitrée aluminium 1,90 x 2,25 m y compris bandes collantes

vitrophanie
Localisation : Repeére 6 (salle du club house)

03.4.4. DOUBLE PORTE VITREE ALUMINIUM

Fourniture et pose dans MOB

- 1 double porte vitrée avec traverse « grand trafic » . La porte principale devra impérativement laisser un
passage libre de 0,90m (PMR) Fermeture par serrure trois points et béquillage intérieur / extérieur. Barres de
poussée verticales et tube laqué a I'intérieur et a I'extérieur type baton de maréchal toute hauteur. Les deux
ouvrants seront équipés de crémones pompiers

Dim Totale 2,00 x 2,25

03.05. Double porte vitrée aluminium 2,00 x 2,25 m y compris bandes collantes

vitrophanie
Localisation : Repere 8 ( Salle du club house)

03.4.5. CHASSIS COULISSANT

Fourniture et pose d’'un ensemble chéssis coulissant 2 vantaux, double vitrage feuilleté
- Dim totale: 1,90x2,25.
- habillages aluminium teinte idem menuiserie serrure intérieure.

03.06. Chassis coulissants a galandage 2 vantaux 1,90x2,25
Localisation : Repere 7 ( Salle du club house)

04.5 PORTE ACIER

04.5.1 PORTE ACIER ISOLEE 1,00X2,10M

Fourniture, pose et mise en fonction d’'un ensemble menuisé en acier isolé 1,00x2,05m dans mur ossature
bois tapées d’isolation intérieure comprenant :

Une porte simple de 1,00x2,05m. La porte devra impérativement laisser un passage libre de 0,90m (PMR)
Remplissage par panneaux sandwich isolant finition 2 faces laquées

L’ouvrant sera équipé d’une serrure a condamnation par molette intérieure + serrure a clé extérieure

Y compris toutes sujétions de calfeutrement et de quincaillerie nécessaire au bon fonctionnement.

- ensemble finition peinture laquée a chaud, toutes parties ouvrantes et dormantes + habillage

03.07 Porte tiercée acier isolée 1,00x2,05m
Localisation : Repere 9 ( Sanitaire)

03.6 BUTEES DE PORTES

- Butée d'arrét en inox chevillée et vissée au sol avec butoir en élastomére

03.6.1. BUTEES DE PORTES

Fourniture et pose de Butée d'arrét en inox chevillée et vissée au sol avec butoir en élastomeére pour
chacune des portes vitrées et de service fournies et posées par le présent lot.

03.08 Butées en sol
Localisation : toutes portes battantes extérieures.
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03.7 APPUIS DE FENETRES

03.7.1. APPUIS DE FENETRES

Les appuis de fenétres seront réalisés pour toutes les fenétres incorporés dans les murs (MOB).
Ces appuis réalisés en tole laqguée de méme coloris que les menuiseries recouvriront 'ensemble de la
constitution du mur : depuis le rejingot jusqu’au bardage, pliage formant goutte d’eau.

03.09 Appuis de fenétre en tole laquée
Localisation : toutes les fenétres dans murs ossature bois

03.8 MENUISERIE INTERIEURE

03.8.1. CHASSIS FIXE ESPRIT ATELIER

Fourniture et mise en place d'un chassis fixe posé sur cloison en plaques de pl. Montants en aluminium
laqué noir dim. 105x170 recoupé d’un montant vertical vitrage retardateur d’effraction.

03.10 Chassis fixe intérieur
Localisation : coin bureau / coin buvette
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LOT 03 : MENUISERIE ALUMINIUM
D.P.G.F ENTREPRISE

N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT

PT€HT

03.01 [Plans d’exécution
Pour I'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures 1,00| ens

MENUISERIES EXTERIEURES
03.02 |Ensemble chassis a soufflet 0,80 x 0,95 m

Localisation : Repéres 1, 2, 3 ( vestiaire 1, sanitaire, vestiaire 2) 3,001 U
03.03 |Ensemble chassis OB : 0,80x0,95 m
Localisation : Repéres 4, 5, ( coin bureau, coin buvette) 2,00 U

03.04 |Double porte vitrée aluminium 1,90 x 2,25 m y compris bandes
collantes vitrophanie
Localisation : Repére 6 (salle du club house) 1,00 U
03.05 |Double porte vitrée aluminium 2,00 x 2,25 m y compris bandes
collantes vitrophanie

Localisation : Repére 8 ( Salle du club house) 1,00 U
03.06 |Chassis coulissants a galandage 2 vantaux 1,90x2,25
Localisation : Repére 7 ( Salle du club house) 1,00 U
03.07 |Porte tiercée acier isolée 1,00x2,05m
Localisation : Repeére 9 ( Sanitaire) 1,00 U
03.08 (Butées en sol
Localisation : toutes portes battantes extérieures. 6,00 U
03.09 |Appuis de fenétre en téle laquée
Localisation : toutes les fenétres dans murs ossature bois 5,00f U
03.10 |Chassis fixe intérieur
Localisation : coin bureau / coin buvette 1,00 U
TOTAL HT!
TVA 20%
TOTALTTC

Entreprise : Le:




