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PRESCRIPTIONS GENERALES

CHARPENTE - MURS OSSATURE BOIS

QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE NEUFS

Les bois de charpente seront sains ; ils ne devront pas avoir de noeuds vicieux, de noeuds pourris ou
mauvais noeuds. lls ne devront présenter aucune trace de gélivure, roulure, cadranure, fente et fracture
d'abattage ou gercure. Il sera admis de légéres fentes a la condition qu'elles ne compromettent pas la
solidité de I'ouvrage. Les bois de charpente seront exempts de piqlres ou gros trous de vers. lls ne devront
pas présenter de trace de pourriture. lIs ne devront contenir aucun corps étranger.

Les bois de charpente seront mis en oeuvre a I'état de "bois sec a l'air", avec un degré d'humidité compris
entre 13 et 17%. Les bois en attente d'utilisation seront posés sur cales en bois neuf, a l'abri des
intempéries, avec circulation d'air pour limiter les déformations ultérieures.

Tous les matériaux jugés non conformes aux prescriptions ci-dessus seront refusés, les conséquences de
ce refus étant a la charge de I'entrepreneur concerné.

'PIECES METALLIQUES

Les pieces métalliques servant a la fixation ou a l'ancrage, si elles ne sont pas inoxydables, seront
dégraissés, décalaminés et protégés par deux couches de minium de plomb pur ou une couche de chromate
de zinc.

‘ CONNECTEURS, VIS, BOULONS ET CLOUS

Les ouvrages exposés a I'humidité auront des vis en acier galvanisé ou en cuivre.

Les pointes seront des pointes torsadées en acier galvanisé de premiére qualité, pour toutes fixations bois
sur bois. Les pointes directement soumises aux intempéries (fixation des planches de rives) seront en acier
cadmié.

Les boulons employés pour I'assemblage des bois seront a téte et écrou carré, munis de rondelles.

EXECUTION DES CHARPENTES

Les ouvrages de charpente seront solidement batis et assemblés, serrés aux alignements et niveaux
demandés et rigidement montés. Les clouages ou autres assemblages seront exécutés avec des clous ou
autres attaches de grandes dimensions. Les trous pour cheville seront remplis sans aucun jeu.

PROTECTION DES CHARPENTES

Avant mise en place, il sera procédé a limprégnation, avec une solution fongicide et insecticide efficace
(produit I1.F.H. a Label CTB-F), de tous les bois de charpente, y compris les faces d'ouvrages reposant sur
des macgonneries ou du béton et les abouts de piéces placés dans I'épaisseur des murs et planchers.

Une deuxiéme couche sera appliquée apres la mise en oeuvre.

MISE EN OEUVRE DES CHARPENTES TRADITIONNELLES

La pose des ouvrages de charpente ne pourra s'effectuer qu'aprés le séchage des macgonneries. Le
contreventement de la charpente sera assuré de telle sorte qu'il équilibre les efforts d'entrainement dus au
vent.

Les pannes seront maintenues en place par une masse suffisante de magonnerie ou de préférence ancrées
dans le chainage en béton armé du pignon. Si elles ne sont pas en saillie sur le pignon, on vérifiera
I'existence d'un vide suffisant (3cm minimum) entre I'about de la panne et I'enduit extérieur de maniére a
éviter I'éclatement de celui-ci. Lorsque les pannes seront apparentes, elles devront s'assembler en continuité
au moyen d'une enture biaise type "trait de Jupiter". Les scellements du type "scellement humide" et les
scellements du type étrier métallique dit "scellement a sec" sont a la charge du présent corps d'état.

Le chevronnage sera exécuté autant que possible avec des chevrons d'une seule piéce, fortement cloués
sur le faitage, les pannes et les sablieres.
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LAMELLE-COLLE

QUALITE DES BOIS DE CHARPENTE

Les bois employés comme lamellé élémentaire seront constitués par des planchettes de bois résineux ayant
un pourcentage d'humidité au maximum égal a 15%. Le classement technologique en catégorie I, Il ou Ill en
vue de la détermination des contraintes admissibles se fera conformément a la norme B 52-001.

Sont considérés, sans autre vérification, comme équivalents au moins a la catégorie Il des Normes
frangaises les sciages résineux d'importation vendus sous les appellations suivantes :

- Bois du Nord, tombant, V éme vive aréte

- Bois russe, non classé, IV éme aréte.

Il est possible d'utiliser toutes les essences de bois a condition de vérifier la compatibilité de la colle.

COLLES

Tous les collages seront réalisés a l'aide d'une colle agréée selon les recommandations relatives aux choix
des colles a froid destinées a la fabrication des charpentes CTB édition 75.

PIECES METALLIQUES

FERRURES

Les ferrures seront en acier E 24.2 qualité charpente et recevront une couche primaire de peinture antirouille
sur toutes leurs faces aprés brossage et dérouillage.

Pour des batiments situés en atmosphére corrosive ou en bord de mer, les ferrures seront en acier E

24 .2 galvanisé ou cadmié.

BOULONS ET POINTES

Les boulons seront en acier et seront employés avec des rondelles normalisées, I'ensemble sera galvanisé
ou cadmié si nécessaire. Les pointes seront de préférence torsadées.

EXECUTION DES OUVRAGES

Les éléments en bois lamellé-collé seront réalisés par des planches préalablement collées en bout avec une
liaison par queue biaise ou enture réalisée dans des zones exemptes de gros défauts.

Le collage s'effectuera avec un outillage garantissant une répartition minimum de pression de 7 kg/cm2 ; les
points de serrage seront espacés au maximum de 0,40m.

L'encollage sera assuré par un appareillage garantissant une répartition minimum de colle sur une face de
350g/m2.

Tous les collages se feront dans un atelier climatisé dont la température ambiante ne sera pas inférieure a
16 °C environ, avec des colles préparées pour chaque opération.

Un contrdle de fabrication rigoureux sera asssuré a tous les stades :

- Contrble de 'humidité des bois

- Contrble de température et hygrométrie des locaux

- Contrble des colles par éprouvette

- Contrble des éléments collés par rupture d'échantillons

- Tenue d'un registre de collage.

L'usinage des éléments sera réalisé par des machines-outils a grande vitesse évitant le glagage des bois.
L'entaillage, I'ajustage et la pose des ferrures d'assemblage se feront en atelier.

PROTECTION

Deés la finition a l'usine, tous les éléments seront protégés par application d'une émulsion insecticide et
fongicide. La couche de protection insecticide et fongicide sera appliquée par le charpentier, en atelier, aprées
usinage des pieces lamellés-collées.

Dans le cas ou la pollution atmosphérique du lieu du chantier serait de nature a entrainer une dégradation
de I'état de surface du bois lamellé-collé les documents d'appel d'offres en feront état et décriront le systéeme
de protection requis.
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TRANSPORT ET LEVAGE EN ATELIER

Toutes les précautions devront étre prises au transport, au levage afin d'éviter la détérioration et la reprise
d'humidité des éléments lamellés-collés.

TRANSPORT DES CHARPENTES

Du fait de la particularité des transports de charpente en bois lamellé-collé, les jours d'immobilisation des
convois dus aux barrieres de dégel ou au brouillard, sont assimilés a des jours d'intempéries. Les délais de
levage ne courent qu'aprés l'obtention de l'autorisation du transport exceptionnel. En outre, ils tiendront
compte des jours d'interdiction de circulation de convoi.

Sont considérés comme intempéries :

- Un vent présentant des rafales de I'ordre de 50 km/h

- La pluie

- La neige

- Le gel.

De faibles pluies journalieres ou des coups de vent peuvent entrainer des diminutions de rendement des
levageurs, et par voie de conséquence un pourcentage d'intempéries.

COORDINATION DES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

Des précautions sont a prendre selon le délai de séchage des maconneries. Il sera mis a la disposition du
charpentier la totalité des plots du batiment, avant son intervention.

Un trait de niveau et les axes longitudinaux et transversaux devront étre matérialisés sur chaque assise par
I'entreprise de maconnerie, avant toute intervention du charpentier et consignés au compte-rendu de
chantier. Le poseur de charpente est tenu de vérifier les axes longitudinaux et transversaux.

La fabrication des charpentes en atelier s'exécutant en méme temps que le coulage des massifs, les
réservations d'ancrages doivent étre conformes aux plans du charpentier (ancrages, réservations et
implantations). Le débourrage des trous de scellement est a la charge du corps d'état GROS-OEUVRE -
BETON ARME.

Ancrages provisoires - En vue d'haubaner les fermes, le charpentier pourra envoyer un plan d'ancrages
provisoires a l'architecte et au magon, au méme titre que le plan de scellement. Dans le cas d'ancrages
provisoires importants, un devis préalable a toute exécution devra étre accepté par le charpentier. Tout
ancrage exécuté sans acceptation de devis du charpentier ne sera pas da par ce dernier.

Pour la bonne conservation de l'aspect de la charpente, il est souhaitable que l'intervention du couvreur se
déroule dans les jours qui suivent la pose de la charpente. Tous les travaux de couverture exécutés sur une
charpente, supposent ipso facto I'acceptation de celle-ci. La couverture se déroule sur chaque versant
symétriquement afin de répartir les charges. Dans le cas de platelage ou de panneaux, le couvreur est tenu
de protéger et d'étancher ce support au fur et a mesure de la pose.

OPERATIONS PREPARATOIRES

Les différents travaux a effectuer avant la pose de la charpente sont décomptés au titre PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES.

INSTALLATION DE CHANTIER

Pour les besoins de I'entreprise chargée de la pose des charpentes en lamellé-collé, il est prévu :

- Un emplacement destiné aux installations propres au charpentier (cabane de chantier, atelier provisoire,
vestiaire, etc.).

- L'alimentation électrique 220V et 380V a 3 fils installée a proximité immédiate du lieu de levage avant toute
intervention. La puissance nécessaire a fournir sera indiquée au maitre d'oeuvre lors de la premiére réunion
de chantier.
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ACCES

Les accés aux aires de stockage et de levage permettront I'acheminement des convois et des grues dans
les conditions climatiques les plus défavorables. Il est recommandé de veiller a la qualité des voies d'acces
lorsque les convois au rayon de braquage nécessaire aux véhicules et aux grues. Les acces aux aires de
levage peuvent étre des accés provisoires tels que routes empierrées, rampes d'accés a la dalle béton, etc.
Leur réalisation, leur entretien et leur déblaiement éventuel ne sont en aucun cas a la charge du charpentier.

AIRES DE STOCKAGE

L'aire de stockage est destinée a recevoir tout ou partie des convois de charpente. Des aires de stockage
seront réservées aupres des batiments, de telle sorte que les grues puissent prendre la charpente sans
double manutention.

AIRE DE LEVAGE

Les aires de levage devront étre libres aux engins et débarrassées de tous matériaux au préalable. Elles
devront étre réalisées pour supporter les grues et engins propres au levage, en leur permettant I'accés a
proximité de tous les éléments de charpente.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

TOLERANCE DIMENSIONNELLE SUR LES IMPLANTATIONS

Le poseur de charpente devra s'assurer de l'implantation avant la pose de sa charpente et indiquer au
macon et au maitre d'oeuvre les erreurs qu'il aurait relevées.
On admet généralement les tolérances non cumulables suivantes :

- sur la portée + 2cm

- sur la travée + 1cm

- sur le niveau £ 2cm

- sur lI'équerrage du batiment £ 1cm
Les tolérances seront réduites de moitié dans le cas de préscellement des ferrures d'ancrage au moment du
coulage du béton.

STOCKAGE ET MONTAGE

STOCKAGE

Le stockage de longue durée sur chantier est a surveiller afin d'éviter :
- Des déformations anormales des éléments lamellés-collés stockés a plat et en pile ;
- Des reprises d'humidité importantes, en particulier en extrémité des pieces, qui souvent présentent des
percages plus ou moins nombreux ; pour cela on peut utiliser :

. des feuilles de polyéthylene opaques en courte durée, sinon on obtient des risques de
condensation et de gerces

. des baches bien aérées

. des plaques de couverture

. des contreplaqués de coffrage, etc.
Il'y a lieu d'éviter les protections parfaitement étanches qui sont néfastes au bois lamellé-collé car elles
I'empéchent de respirer.
Les conditions de chantier devront éviter :
- Les souillures de mortier, de rouille, d'asphalte, de platre. Dans le cas ou de telles souillures seraient
commises sur les ouvrages en stock ou en cours de montage, elles seront reprises a la charge des
responsables,
- Les chocs toujours nuisibles aux angles des piéces,
- Le stockage des charpentes dans les eaux de ruissellement.
Comme a l'atelier, le stockage sur chant doit étre stabilisé latéralement, un clouage sommaire n'étant pas
toujours suffisant pour éviter un basculement des poutres sous I'action du vent ou d'un choc quelconque.
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MONTAGE

Avant le levage, on doit s'assurer, au droit des fixations des élingues et suivant le type d'élingues utilisées,
que les angles des piéces lamellés-collées sont bien protégés par un dispositif approprié ne pouvant glisser
en cours d'opération. Ces piéces doivent étre enlevées apres le levage.

La prise des éléments lourds et de grande longueur peut nécessiter une étude sommaire pour déterminer les
points d'accrochage des élingues. Ces points doivent étre choisis de fagon a limiter au maximum les
contraintes et des déformations dans les piéces. En cas de vent important, le levage est a éviter car les
risques sont alors difficlement estimables.

LEVAGE

INTERDICTION DE CIRCULATION

Pendant la période de levage, aucun autre corps d'état ne doit travailler sur l'aire de levage. Les entreprises
qui passeraient sous les ouvrages en cours de levage, le feraient a leurs risques et périls. L'aire de levage
ne doit, en aucun cas, étre considérée comme une aire de circulation. Elle sera donc nettement délimitée et
visiblement signalée ; en outre, son accés sera interdit par des dispositifs matériels.

La zone de levage devra étre dégagée de tous matériaux, matériel ou personnel appartenant aux autres
corps d'état. Les fouilles et tranchées devront étre bouchées au préalable. L'état du sol de la zone de levage
devra permettre la circulation sans risques pour le poseur de charpente.

STABILITE PROVISOIRE

Elle doit assurer la stabilité de la charpente jusqu'a la phase définitive, c'est a dire :

- Jusqu'a la pose de panneaux de couverture, si ces derniers doivent servir de contreventement dans le plan
de la toiture

- Jusqu'a la pose de tous les contreventements de toiture et de long-pan

- Jusqu'a ce que les scellements des palées de stabilité en long-pan soient faits et que les mortiers de
scellement aient une résistance suffisante (8 a 15 jours suivant le type de mortier employé).

Il faut veiller aux phases provisoires de montage de la couverture et du bardage de long-pan ou de pignon
qui peuvent introduire des conditions plus sévéres au point de vue efforts a reprendre (cas de batiments
ouverts par exemple sur un ou deux cbtés en cours de montage). Il est alors possible d'admettre des
contraintes plus élevées en phase provisoire (10/9 de la contrainte admissible).

SCELLEMENTS

Les scellements sont a la charge du macgon, a la demande du poseur de charpente. lls pourront s'effectuer
en une ou plusieurs fois sous les conditions suivantes :

- Bourrage sous les platines jusqu'au refus ;

- Forme de pente pour éviter la stagnation de I'eau ;

- Ventilation des zones non accessibles ultérieurement.

SECURITE

La sécurité collective sera étudiée dans la mesure du possible au niveau de la conception du projet, définie
dans le détail au niveau du lancement de I'opération, et devra faire partie des installations générales de
chantier.

L'installation électrique amenée a la diligence de I'électricien ou de I'entreprise générale sera vérifiée a la
demande de l'installateur par un organisme agréé a cet effet, et avant mise a disposition. L'installation
électrique collective devra étre conforme aux prescriptions réglementaires, notamment au décret du 14
novembre 1962 et aux regles de I'art reprises dans la norme NF C 15-100.

En cas de présence d'une ligne électrique aérienne dans I'emprise ou a proximité du chantier la maitrise
d'ouvrage prendra les dispositions pour un déplacement de ces lignes préalables aux travaux de levage ou
pour une mise hors tension lors de ces travaux.
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GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Tous les bois de charpente recevront un traitement agréé CTBA fongicide, insecticide et anti-termites, au
minimum par trempage adapté suivant la localisation et la nature des bois leur nature ou leur catégorie, avec
fourniture au maitre d’oeuvre d'un certificat de traitement d'une station de traitement agréée, avec une
garantie décennale. Les entailles et coupes effectuées sur chantier devront recevoir un traitement identique
a la brosse. L’entrepreneur devra en permanence avoir ce produit sur le chantier.

Avant toute fabrication et mise en exécution, il devra étre établi a la charge de I'entrepreneur le dossier
d’exécution (plans d’exécution et note de calculs) qui devra étre soumis au visa de l'architecte et avis
technique au bureau de controle.

02.1. PLANS ET ETUDES D’EXECUTION

02.1.1. PLANS ET ETUDES D’EXECUTION

Les études et plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise et comprendront :

- Hypothéses et notes de calcul

Tous les documents seront remis a I'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contrdle pour
avis technique avant exécution.

02.01 Plans d’exécution

02.2. MURS A OSSATURE BOIS

02.2.1. MURS A OSSATURE BOIS

Murs a ossature bois réalisés conformément aux normes en vigueur.

Les plans d’exécution avec notes de calcul devront étre effectués et approuvés avant tout commencement
des travaux.

Tous les bois d’ossature utilisés seront traités a cceur fongicide, insecticide et anti-termites, classe 2

Ce mur sera composé de l'intérieur vers I'extérieur :

- Ossature + 145/50mm, double lisse basse fixée au soubassement BA, (becquet magonné Ht : env. 15cm),
par chevilles adaptées, avec interposition d’'un feutre bitumeux. Il sera prévu les renforts nécessaires en
fonction des localisations, hauteurs, charges, réservations.

- Isolation des MOB Laine de verre semi rigide 140 mm ayant pour résistance thermique R= 4,35m2.k/W
avec frein vapeur agrafé sur ossatures.

- Voile de contreventement en panneaux OSB, épaisseur 12mm

- Voile pare-pluie fixés par tasseaux pour les zones bardées

- Il sera prévu une ventilation continue avec corniére anti rongeurs en partie basse et haute.

- Pré cadres complets préts a recevoir les menuiseries pour doublage intérieur ép. : 100mm

- Réservations pour mise en place de pannes de charpente posant sur MOB extérieurs.

L’ensemble y compris toutes sujétions pour une parfaite finition et renforts nécessaires de 'ossature selon
nécessité.

02.02. Réalisation et pose de mur a ossature bois
Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures

02.03. Isolation 140 mm dans mur a ossature bois
Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures

02.2.2. BARDAGE BOIS

Fourniture et pose sur tasseaux, d’'un bardage extérieur en voliges verticales d’essence Douglass sans
aubier 18x175 avec rainures et languettes fixation par clous inox . L’ensemble de bois de bardage sera traité
autoclave marron prét a recevoir un saturateur (au lot Peinture)

02.04. Fourniture et pose de bardages bois extérieur
Localisation : Murs extérieurs club house
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VARIANTE 1 A CHIFFRER MAIS NE PAS AJOUTER :

Fourniture et pose d’un bardage de finition sur murs extérieurs de la marque Sivalbp ou équivalent. Essence
de bois pin du nord gamme New Age thermo stabilisé irisé ép. 21 mm lames large 170 mm. Pose verticale
clous masqués. Appuis des fenétres prévus en aluminium laqué au lot : Menuiserie Extérieures prestation
comprenant les tasseaux et fixations adaptés au support ossature bois

02.05.Fourniture et pose de bardage bois lames verticales sur MOB
Localisation : Murs extérieurs bardage bois

VARIANTE 2 A CHIFFRER MAIS NE PAS AJOUTER :

BARDAGE TRESPA

Habillage en panneaux stratifiés HPL type « TRESPA — METEON » Unicolours A03.0.0 White Uni Satin
de chez TRESPA ou équivalent.

Compris calepinage des panneaux et joints en creux Liteaux et fixation adaptés selon la nature du mur
support permettant une parfaite mise en ceuvre du produit. Traitement des retours de tableaux des
menuiseries traitées a l'identique. Appuis des fenétres prévus en aluminium laqué au lot: Menuiserie
Extérieures

02.06. Fourniture et pose de panneaux d’habillage TRESPA sur MOB
Localisation : Murs extérieurs du club house

02.3. CHARPENTE BOIS

02.3.1. CHARPENTE TRADITIONNELLE

Fabrication et pose d’'une charpente traditionnelle pour la réalisation d’une toiture a un versant d’inclinaison
10% avec débords de toit minimum de 50 cm en rives et en bas de pente. L’ensemble sera composé de
pannes portant de mur a mur avec arbalétriers en bois, chevrons sur pannes, voliges support de la
couverture zinc pose a joint debout.

02.07. Arbalétriers massifs ou contre collés
Localisation : Ensemble de la toiture

02.08. Pannes massives ou contre collées
Localisation : club house et auvent.

02.3.2. POTEAUX METALLIQUES ET PORTEUSES

Fabrication, pose et scellement d’'un poteau métallique rond et porteuses type IPE :

Amenée a pied d'oeuvre de ce poteau et ces porteuses métalliques:

- Tragage, découpe et soudage de toutes les piéces nécessaires.

Ces tubes pieces de charpente en acier galvanisés a chaud par bain.

- Platines haute et basse d'épaisseur et de dimensions appropriées a l'inertie du poteau et des porteuses et
a la résistance du support

- Réglage, boulonnage inox ou soudage des parties métalliques.

02.09. Fourniture et pose de porteuses métalliques de charpente IPE.
Localisation : Club house.

02.10. Fourniture et pose d’un poteau métallique de charpente en tubes ronds 150 mm
Localisation : Terrasse du Club house.

02.3.3. CHEVRONS

Fourniture et pose de chevrons de couverture et d’avant-toits support de voliges pour couverture en feuilles
de zinc pose a joints debout :

- Essence : Sapin du Nord classe 2.

- Clouage au moyen de pointes galvanisées
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02.11. Chevrons de toiture
Localisation : Zone club house

02.3.4. VOLIGES

Fourniture et pose de voliges de toiture rainurées, bouvetées:

- Pose sur chevrons de voliges en pin, compatible et support de couverture zinc

- Pose sous chevrons par clouage au support par pointes galvanisées en sous face du auvent et débords de
toit

02.12. Voliges sur chevrons de toiture
Localisation : zone Club house et auvent.

02.13. Voliges sous chevrons
Localisation : Sous face auvent et débords de toit

02.3.5. BANDEAUX DE RIVES HORIZONTALES ET RAMPANTES

Réalisation de bandeaux doubles en rives horizontales pour réalisation de chéneaux Nantais en bas de
pente.

- Réalisation de bandeaux en rives rampantes prét a recevoir les habillages en zinc formant couloir d’eau.

- Bois résineux traités a coeur classe IV

- Clouage aux chevrons au moyen de pointes galvanisées torsadées

- Compris découpes et toutes sujétions d'exécution

02.14. Bandeaux de rives horizontales
Localisation : Bas de pentes club house

02.15. Bandeaux de rives rampantes
Localisation : Rives en rampant club house

02.4. COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT - ZINGUERIE

I'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables
nécessaires au complet achévement des travaux, conformément aux régles de l'art, aux normes et aux
reglements en vigueur relatifs a la construction (sécurité du personnel, environnement,...)
Les ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des normes et des réglements en vigueur a la date
de l'appel d’offre. Les regles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :
- NF EN 988 de Décembre 1996 : « Zinc et alliages de zinc — Spécifications pour produits laminés
plats pour le batiment ».
- NF EN 501 de Novembre 1994 : « Produits de couvertures en téle métallique — Spécifications pour
les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées ».
- NFB 52.001 de Mars 1987 : Régles d’utilisation du bois dans les constructions.
Fixation des bois de couverture et des pattes
- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes
- norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis bois
Supports de couverture — Eléments porteurs en bois
- NF P 84 -207 (DTU 43.4) et Avis Techniques
Couverture Zinc
- DTU 40.41 « Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc »
Reégles de calcul
- RéglesNV65€etN 84
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence

Mise en oeuvre — Couverture a joint debout

- La mise en ceuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce qui
concerne les pentes minimales

La pente de toiture retenue est de 33%

Réalisation de la couverture en zinc a joint debout, en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41, en
feuilles esp. mini 0,65 mm. Zinc prépatiné type « QUARTZ-ZINC »
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Mise en ceuvre selon le principe de toiture froide ventilée.

02.4.1. COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT

Réalisation d'une toiture en feuilles de zinc a joints debout. Zinc prépatiné type « QUARTZ-ZINC »:

- Longues feuilles de zinc de longueur supérieure a 2,00m

- Pattes fixes et coulissantes en acier inoxydable

- Toutes sujétion de fagonnage des joints a I'aide d'une machine a profiler, tels que relief, larmiers, plis, etc.

02.16. Couverture Zinc a joint debout
Localisation : Ensemble de la couverture du club house + auvent

VARIANTE 3 A CHIFFRER MAIS NE PAS AJOUTER :

Fourniture et pose sur volige d’un isolant de type PANOTOIT 50mm

Mise en place d’'une membrane d’étanchéité en PVC facon zinc a joint debout. Procédé ALKOPAN de chez
RENOLIT ou équivalent

02.17. Couverture par membrane PVC facon zinc a joint debout
Localisation : Couverture du club house

02.4.2. RIVES LATERALES

Réalisation de rives latérales rampantes, en zinc composées de :
- Ossature primaire en bois massif

- Habillage en zinc de 'ensemble des éléments

- Bande de rive en bouts de 2m

- Coupes, soudures et pattes de fixation

- Toutes sujétions de fagonnage tels que relief, larmiers, plis, etc.

02.18. Rives latérales en zinc
Localisation : Rives latérales rampantes du club house.

02.4.3. RIVES BAS DE PENTE

Réalisation de rives en bas de pente horizontales, + sous faces en zinc composées de :
- Ossature primaire en bois massif

- Habillage en zinc de 'ensemble des éléments

- Bande de rive en bouts de 2m

- Coupes, soudures et pattes de fixation

- Toutes sujétions de fagonnage tels que relief, larmiers, plis, etc.

02.19. Rives bas de pente en zinc
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house.

02.4.4. CHENEAUX « NANTAIS » EN ZINC

Chéneaux « Nantais » en zinc, contre bandeaux de rives y compris fonds de chéneaux, raccordements sur
gouttiéres et toutes sujétions de parfaite finition y compris habillage zinc des bandeaux bois.

- Plague de zinc de longueur maximale 2,00m, les différentes plaques devant pouvoir se dilater librement

- Fixations, crochets, recouvrements et emboitement suffisants pour assurer une étanchéité absolue

02.20. Chéneaux « Nantais »
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house

02.4.5. DESCENTES EP ACIER.

- Dépose de descentes EP existantes pour mise en place de I'lTE adaptation des sorties de chéneaux
Fourniture et pose de descentes d'eau pluviale en acier galvanisé :
- Descente en acier galvanisé, diam 80 ou 100 suivant nécessités
- Naissances largement dimensionnées pour permettre I'écoulement des eaux.
- Toutes piéces de raccordement, coudes, culottes, etc. et coudes brise-jet en pied de chutes
- Finition aspect naturel.
02.21. Descentes EP en acier 80 a 100mm
Localisation : club house




CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS — CLUB HOUSE ET COURT DE TENNIS

STADE HERVE DE VENANCOURT — 33650 MARTILLAC
LOT 02 : MOB - CHARPENTE BOIS - COUVERTURE - ZINGUERIE - MOBPage 13 /13

02.5. ACCESSOIRES

02.5.1 VENTILATIONS
Fourniture et mise en place d’éléments de toiture raccordés aux ventilations du lot plomberie CVC

02.22 Ventilations
Localisation : sur toiture du club house
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CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
"CLUB HOUSE ET COURT DE TENNIS "
Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC
LOT 02 : CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE - MOB
D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT
02.01 [Plans d’exécution 1,00 ens
MOB
02.02 |Réalisation et pose de mur a ossature bois
Localisation : Toutes parois & ossature bois extérieures 120,001 m2
02.03 |Isolation 140 mm dans mur a ossature bois
Localisation : Toutes parois a ossature bois extérieures 120,001 m2
02.04 |Fourniture et pose de bardages bois extérieur
Localisation : Murs extérieurs club house 120,00 m2
VARIANTE 1 A CHIFFRER MAIS NE PAS AJOUTER
02.05 (Fourniture et pose de bardage bois lames verticales sur MOB
Localisation : Murs extérieurs bardage bois 120,00 m2 |(........... I [ PO )
VARIANTE 2 A CHIFFRER MAIS NE PAS AJOUTER
02.06 |Fourniture et pose de panneaux d’habillage TRESPA sur MOB
Localisation : Murs extérieurs du club house 120,00 m2 |(........... ) (oo, )
CHARPENTE BOIS
02.07 |Arbalétriers massifs ou contre collés
Localisation : Ensemble de la toiture 20,00 ml
02.08 [Pannes massives ou contre collées
Localisation : club house et auvent. 60,00( ml
02.09 |Fourniture et pose de porteuses métalliques de charpente IPE.
Localisation : Club house. 16,001 ml
02.10 |Fourniture et pose d’un poteau métallique de charpente en
tubes ronds 150 mm
Localisation : Terrasse du Club house. 1,00 U
02.11 (Chevrons de toiture
Localisation : Zone club house 125,00 m2
02.12 |Voliges sur chevrons de toiture
Localisation : zone Club house et auvent. 125,00 m2
02.13 |Voliges sous chevrons
Localisation : sous face auvent et débords de toit 50,00 m2
02.14 |Bandeaux de rives horizontales
Localisation : Bas de pentes club house 13,00 ml
02.15 |Bandeaux de rives rampantes
Localisation : Rives en rampant club house 32,00 ml
COUVERTURE ZINC A JOINT DEBOUT - ZINGUERIE
02.16 |Couverture Zinc a joint debout
Localisation : Ensemble de la couverture du club house + auvent 125,00 m2
VARIANTE 3 A CHIFFRER MAIS NE PAS AJOUTER
02.17 |Couverture par membrane PVC facon zinc a joint debout
Localisation : Couverture du club house 125,000 m2 |(...cc...... ) (oo, )
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02.18 |Rives latérales en zinc
Localisation : Rives latérales rampantes du club house. 32,00] ml
02.19 (Rives bas de pente en zinc
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house. 13,001 mi
02.20 |Chéneaux « Nantais »
Localisation : Rives bas de pente horizontale du club house 13,001 mi
02.21 |Descentes EP en acier 80 a 100mm
Localisation : club house 7,001 ml
ACCESSOIRES
02.22 |Ventilations
Localisation : sur toiture du club house 1,00| ens
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:




