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PRESCRIPTIONS GENERALES

COTES DU PROJET

La cote + 0.00 servant de référence a tout le projet correspond au niveau fini du batiment
Les altitudes figurant sur les plans ou le descriptif et faisant référence a ce point (noté + 0.00) seront
appelées "cotes".

CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise reconnait avoir pris connaissance du dossier de plans et de tous les documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous
les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ; en particulier, I'entreprise est
tenue de faire une visite compléte et détaillée des lieux et avoir apprécié toutes les sujétions en résultant,
notamment :

- De la configuration du terrain et des abords

- Des moyens de communication et de transport

- Des conditions de stockage

- Des ressources en énergie et en eau

- Des lieux de décharge pour les gravois

- Des possibilités d'installation de chantier

- Des conditions climatiques et autres données physiques.

En cas de fractionnement des travaux dus a des sujétions normalement prévisibles ou a la réalisation
ultérieure des travaux de finition, il ne sera di aucune plus-value.

PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

ETAT DU TERRAIN

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans d'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a
examiné avant de remettre son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles.
Le terrain sera débarrassé de toute construction en élévation ; les déblais et apports de terre seront
débarrassés et le terrain sera livré nu de toute occupation.

DROIT DES TIERS

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. D'aprés les renseignements obtenus il semble
qu'il n'y ait pas d'obstacles souterrains tels que conduites d'eau, cables électriques, etc. La vérification est
due au présent corps d'état.

L'entrepreneur devra avoir l'accord des Services municipaux pour toute exécution d'ouvrage en bordure de
la voie publique.

CIRCULATION DES VEHICULES

MAINTIEN EN BON ETAT DE LA VOIRIE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
salir ou détériorer la voirie publique. Dans le cas ou, pour une raison quelconque, en particulier en cas de
fortes pluies, le sol en surface atteindrait la limite de liquidité, I'entrepreneur devra, avant de reprendre son
travail, évacuer a ses frais la boue ainsi formée.

L'entreprise doit l'installation a la sortie du chantier d'un poste d'eau avec lance pour nettoyage des pneus
des camions et engins.
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NATURE DES TERRAINS ET CONTRAINTE ADMISSIBLE DU SOL

APPRECIATION DE LA NATURE DU SOL EN FONCTION DU RAPPORT DE SONDAGE

Le rapport des sondages exécutés est annexé au présent dossier et l'entrepreneur doit en tirer les
conclusions nécessaires en ce qui concerne la nature des terres, leur résistance, etc. Ce rapport précise la
nature et la contrainte admissible du sol et le niveau de la nappe phréatique dont il devra étre tenu compte
dans I'établissement de I'offre.

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte toutes les indications figurant dans ce rapport, tant pour la
réalisation de l'ouvrage que la conduite et I'organisation des travaux. L'entreprise ne pourra, en aucun cas,
arguer de l'ignorance de ce rapport.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages est due par I'entreprise, et devra étre exécuté a sa charge par un géometre
selon les indications fournies par I'architecte.

L'entrepreneur est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a
l'ouverture du chantier

FOUILLES EN PLEINE MASSE

EXECUTION DES TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

- Nettoyage, débroussaillage.

- Décapage de la terre végétale sur la surface nécessaire a la réalisation des constructions projetées et pour
création de plateformes utiles aux installations de chantier et aux voies de circulation propres au chantier.
Cette terre sera stockée sur le chantier aux emplacements désignés par I'architecte

- Mise en dépbt aux endroits désignés par I'architecte des terres nécessaires aux remblaiements

- Enlévement, aux décharges publiques, quels que soient la distance et droits de décharge, des remblais
excédentaires non nécessaires aux remblais

REGLAGE DES PLATES-FORMES

L'entrepreneur doit livrer, en fin de terrassement, une excavation stable avec des plates-formes au fond de
fouille dont les niveaux sont définis sur les plans.

La tolérance d'altitude est + 5cm. En cas de terrassement excessif, I'entrepreneur sera tenu de recharger
I'excavation a ses frais, en remblais de la nature prescrite jusqu'aux cotes théoriques.

EVACUATION DES EAUX

L'entrepreneur assurera I'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés
(rabattement de nappes) pour éviter I'accumulation d'eau dans les fouilles et ce, pendant I'exécution des
travaux de gros ceuvre en infrastructure.

DISPOSITIFS DE SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les éboulements a la suite du gel ou de la
pluie, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence. Il sera responsable de toutes les
modifications d'équilibre imputables a ses travaux et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires
sans qu'il puisse prétendre a supplément. En particulier la pente des talus est laissée a son initiative. Des
banquettes ou des redents de sécurité pourront étre pratiqués dans les talus des fouilles chaque fois que
I'architecte en donnera l'ordre.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

01.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Le montant des travaux proposé par l'entreprise comprend, en plus des prestations figurant dans le titre
PRESCRIPTIONS COMMUNES, et méme s'ils ne figurent pas explicitement dans le corps du descriptif, les
travaux suivants :

- Prise en compte des indications figurant dans le permis de construire

- Prise en compte de toutes les indications figurant sur les plans PROJET

- Prise en compte des contraintes relatives aux propriétés voisines

- Eventuellement, prise en compte des difficultés d'accés et de stationnement pour les engins

- Prise en compte des reglements en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans le rapport géologique établi par le bureau d'étude de
sol

- Prise en compte de tous les éléments figurant dans la notice de sécurité et les observations faites par le
bureau de contrdle

01.1.1 PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et la pose du panneau de chantier selon le plan de principe fourni dans le DCE

Dimensions 2,00 m x 3,00 m:

- Le panneau sera positionné de maniére a étre visible depuis le domaine public

- Toute contravention encourue du fait de la non-existence de ce panneau sera payée par l'entreprise
générale

01.01 Fourniture et pose du panneau de chantier
Localisation : A I'entrée du chantier en bordure de la voie d’accés

01.1.2 INSTALLATION DU CHANTIER

Installation du chantier comprenant tous les équipements nécessaires a la réalisation des travaux, la mise
en place des baraquements de chantier, bureaux et locaux pour le personnel, aires de stockage ouvertes et
fermées, chemin de grues, ainsi que tous les branchements en eau, électricité et téléphone et évacuation
des eaux pluviales et de ruissellement :

- Bureaux et magasins de chantier
Sont a prévoir les emplacements et la réalisation des bureaux, réfectoire et éventuellement magasins. Ces
installations feront I'objet d'un plan d'organisation de chantier, établi par I'entrepreneur au cours de la
période de préparation et a soumettre a I'approbation du coordonnateur SPS et de I'Architecte. Le
chauffage, I'éclairage et I'entretien de ces divers locaux est a la charge du présent corps d'état.

- Sanitaires de chantier
Sont a prévoir les installations de W.C., douches, postes d'eau, leur chauffage éventuel, ainsi que leur
raccordement par I'entrepreneur, I'ensemble des frais y afférent étant a sa charge.

- Hébergement des travailleurs
Conformément a la réglementation en vigueur.

- Création de toutes voies, plates-formes nécessaires a la circulation des engins de chantier,
voies de grues, etc. puis démolition de ces plates-formes et évacuation des matériaux aux décharges
publiques. Prévoir également l'installation des panneaux de signalisation de circulation sur le chantier et
dans les batiments ;

- Entretien et remise en état de la voirie existante, avec, si nécessaire, station de nettoyage des
véhicules. Eventuellement, intervention d'un homme de trafic pour tous les accés ou manoeuvres sur la voie
publique.

01.02 Installation du chantier
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01.1.3 CLOTURE DE CHANTIER

Mise en place d’'une cléture pour toute la durée du chantier pour mise en sécurité du site. Cette cldture sera
totalement sécurisée et sans aucun danger pour le public
01.03. Cloture de chantier

01.2 PRESTATIONS D’'INGENIERIE

01.2.1 PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES - ETUDES BETON ARME —ETUDE DE SOL.

Les études et plans d'exécution de béton armé, fondations, planchers, réseaux sous dallages sont a la
charge de I'entreprise et sont réputés compris dans le prix des ouvrages concernés.

Les études et plans d'exécution de béton armé sont a la charge de I'entreprise et comprendront :

- Hypothéses de calcul

- Notes de calcul

- Plans de coffrage

- Plans de ferraillage

Tous les documents seront remis a l'architecte en deux exemplaires pour visa et au bureau de contrble pour
avis technique avant exécution.

Une étude de sol a été réalisée en lieu et place des zones d’extension I'entreprise du présent lot gros ceuvre
sera réputé d’avoir pris connaissance du rapport du bureau d’études de sols AQUITERRA pour les
missions GI+G2AVP+G2PRO

01.04. Plans d'exécution des ouvrages — Etudes béton armé

Objet : Ensemble des ouvrages pour construction du club house de tennis

01.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES

01.3.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Implantation du batiment projeté a la charge du Lot 01
- Positionnement des quadrilatéres de délimitation du batiment
- Mise en place de chaises de repérage des axes et nus bruts extérieurs
- Tracé au platre sur le sol de I'emprise des fondations
01.05. Implantation du batiment par I'entreprise
Localisation : Club house de tennis.
01.06. Implantation du court de tennis par I'entreprise
Localisation : Court de tennis.

01.4 DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME

01.4.1 DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME

- Décapage du sol terre végétale ou sol en grave — hypothése ép. 20cm pour création de plateforme au droit
des constructions a édifier, comprenant :

- Enlévement des terres excédentaires et nivellement avec apport de sablon éventuel pour création de cette
plateforme.

01.07. Décapage mécanique du sol club house
Localisation: Emprise de la construction et de la terrasse en béton désactivé du projet avec
débord périphérique d’1m a -20cm du sol fini.

01.08. Décapage mécanique du sol tennis
Localisation: Emprise du court de tennis avec débord périphérique 19x37
-29cm (cbte a confirmer par 'aménageur du court de tennis)
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01.5 FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS

L’hypothése de choix du type de fondation et de plancher porté, est basé sur I’étude de sol ayant été
réalisée (fournie dans le présent dossier)
Rapport du bureau d’études de sols AQUITERRA pour les missions GI+G2AVP+G2PRO

01.5.1 FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS

Réalisation des terrassements pour fouilles de fondations en rigoles et ponctuelles sous poteaux suivant
prescription de dimensionnement du BET.

Coulage d’un béton de propreté en fond de fouilles

- Cote de fond de fouille : NGF 52.60 / Cote projet £0,00

01.09 Fouilles pour semelles filantes
Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs club house

01.10. Fouilles pour semelles isolées sous poteaux
Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés du club house

01.11. Fouilles sous semelles isolées mats d’éclairage tennis en BA
Localisation : Court de tennis 3

01.6 FONDATIONS

01.6.1 BACHE ANTI-TERMITES

Mise en place d'une bache anti-termites type « TERMIFILM » sur I'ensemble de I'emprise des
constructions (massifs isolés, semelles filantes, plancher B.A. ...).

01.12. Bache Anti-termites
Localisation : Ensemble de I'emprise du projet club house

01.6.2 SEMELLES DE FONDATION

Sur couche de propreté, réalisation de semelles de fondation filantes armatures selon plan BE, enrobage
minimum 3 cm avec attentes pour éléments d’infrastructure.
Toutes réservations incorporation nécessaires a tous les corps d’état

01.13. Semelles de fondation en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house.

01.14. Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house.

01.15. Massifs de fondation isolées sous mats d’éclairage tennis en BA
Localisation : Court de tennis 3

01.6.3 LIBAGES DE FONDATIONS ET LONGRINES EN BETON ARME

Libages et longrines en béton armé coulé ou blocs de béton banché, jointoyés au ciment y prét a recevoir la
finition enduit ciment finement taloché pour les faces extérieures vues. Chainages horizontaux et verticaux,
planelles et blocs spéciaux. — Ht moyenne 60cm

01.16. Libages - longrines
Localisation : Ensemble des libages de fondation.

01.6.4 FOURREAUX EN ATTENTE

Fourreaux PVC diam 125, pour passage des réseaux dans les murs de fondation, permettant le passage
des alimentations y compris toutes sujétions une parfaite étanchéité.

01.17. Fourreaux en attente
Localisation : ensemble du projet.
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01.7 DALLAGE PORTE BETON ARME

01.7.1 DALLAGE PORTE

. Réalisation d’'un dallage porté sur les fondations en béton armé dosé a 350Kg/m3 (ép. Mini : 12cm.), avec
treillis soudé, sur hérisson de grave compactée + lit de sable + interposition d’un film polyane 300 microns
pour éviter les remontées d’humidité.
. Dallage béton finition balayé pour les coursives autour du club house. Compris béches périphériques avec
forme de pente et pavés pour fractionnement de la dalle par pavés.
. Dallage béton finition lissée pour le club house.
Réalisation d'un socle support de l'unité extérieure de la Pompe A Chaleur avec récupération des eaux en
son centre et raccordement au réseau EU. Dim 100x120

01.18. Dallage porté finition balayé fractionné

Localisation : Terrasse du club house + trottoir .

01.19. Dallage porté finition lissée

Localisation : Club house

01.20. Socle pour PAC 100x120 + EU

Localisation : Club house fagade ouest

01.8 SEUILS ET BEQUETS SOUS MURS A OSSATURE BOIS

01.8.1 SEUILS DE PORTES

Réalisation de seuils de portes ou portes fenétres parfaitement adaptés au type de menuiserie et d'isolation
prévus :

- Etude conjointe avec le titulaire du corps d'état MENUISERIES ALUMINIUM ayant a sa charge la fourniture
des portes et portes fenétres

- Définition et nettoyage parfait de la surface du seuil.

Finition parfaitement lisse, ciment blanc

01.21. Seuils en béton coulé sur place
Localisation : Seuils de I'ensemble des portes

01.8.2 BEQUETS SOUS MURS A OSSATURE BOIS.

Réalisation d’'un becquet faisant relevé en béton sous la lisse basse des murs a ossature bois, dim. :0,15 m
d’épaisseur et 0,25 m de hauteur en moyenne.

01.22. Béquets sous murs a ossature bois.
Localisation : Sous I'ensemble des murs a ossature bois extérieurs, excepté au droit des portes

01.9 RESEAUX

01.9.1 RESEAUX EAUX USEES - REGARD ETANCHE

-Fourniture et pose d'un réseau de canalisations sous dallage depuis l'aplomb du point d’eau jusqu'au
raccordement sur réseau extérieur. Réalisation de saignées dans le dallage existant calages rebouchage au
ciment pour la partie existante du projet zone vestiaires. Pose de canalisations sur lit de sable avant
réalisation du dallage pour la zone extension club house.

- Réalisation de réseau de raccordements des appareils du projet.

-Fourniture et pose d’'un regard préfabriqué en béton avec dallette de couverture étanche en sortie du
batiment.

Réalisation d’une filiere d’assainissement non collective de 26 EH avec filtre compact + poste de relevage,
ventilation principale et secondaire et raccordements au réseau EP suivant étude de filiére réalisée par
ODACE en date du 05/05/2023

01.23. Réseaux Eaux Usées sous dallage club house
Localisation : Depuis I'aplomb des appareils sanitaires du projet et jusqu’au regards extérieurs.

01.24. Regard étanche
Localisation : Extérieur en sortie de batiment.
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01.25. Raccordement a la filiere d’assainissement autonome
Localisation : réalisée en 2023 conjointe au projet de club house et vestiaires de foot.

01.26. Grille avaloir 40x40
Localisation : au pied du point d’eau en fagade du club house.

01.9.2 RESEAU EP

Fourniture et pose de tuyaux PVC de diamétre approprié pour raccordement des descentes d’eaux
pluviales du batiment depuis les pieds de chute jusqu’au réseau existant sur cheminements des cours de
tennis.

Cette prestation comprend la fourniture et pose de regards en béton préfabriqués et grilles avaloir.
Fourniture et pose de caniveaux a grilles acier raccordés au réseau d’eaux pluviales ces grilles seront
placées simultanément avec la réalisation des dalles de béton désactivées placés devant chaque portes du
projet donnant sur I'extérieur non couvertes.

Réalisation d’un puits filtrant pour récupération des eaux de pluie du batiment.

01.27. Regard EP de pieds de chute
Localisation : Pieds de chutes des gouttiéres.

01.28. Réseau EP raccordement au puits filtrant

Localisation : réseau club house + drain + chaussée piétons créée
01.29. Caniveaux a grille

Localisation : Devant porte du sanitaire et porte nord du club house
01.30. Puits filtrant pour EP

Localisation : fagade nord du club house

01.9.3 TRANCHEES TECHNIQUES

Réalisation d’'une tranchée technique pour alimentation en électricité. Mise en place d’un grillage avertisseur.
Rebouchage apres équipement par le LOT Electricité

Réalisation d’'une Tranchée technique pour l'alimentation en Eau Potable. Mise en place d’'un grillage
avertisseur. Rebouchage aprés équipement par le LOT Plomberie.

Equipement :

.1 TPC 110 élec,

. 2 TPC 60 télécom + fibre

. TPC 90 éclairage 3 courts

01.31. Tranchée technique électricité Club House
Localisation : depuis la logette tarif jaune jusqu’au Club House

01.32. Tranchée technique électricité Courts tennis
Localisation : depuis la logette tarif jaune jusqu’au courts de tennis 1-2 et 3

01.33. Tranchée technique électricité surppresseur équipé d’une gaine TPC 90 + fourreau
60 vert
Localisation : depuis la logette tarif jaune jusqu’au local surpresseur

01.34. Tranchée technique Adduction d’eau potable.
Localisation : depuis le point de livraison jusqu’au club house

01.10 OUVRAGES DIVERS

01.10.1 MURS DE SOUTENEMENT

Elévation des murs de soutenement en blocs a bancher, hourdage au mortier batard compris éléments
spéciaux, chainages et poteaux raidisseurs. Réalisation sur semelle de fondation.

Réalisation d'un chainage en béton armé horizontal. Incorporation d’un drain cbété talus pour récupérer les
eaux pluviales de ruisselement:

01.35. Fondations pour murs de souténement
Localisation : Murs de soutenement le long du terrain de foot et limite en limite nord

01.36. Murs en blocs préfabriqués ou blocs a bancher E20cm
Localisation : Murs d’élévation souténement.
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01.10.2 ENDUIT SUR PAROIS EXTERIEURES SOUTENEMENT

La présente prestation comprend tous les matériaux préparatoires, I'application d’'un enduit monocouche du,
enduit projeté a la machine, finition « talochée ».

01.37. Sous enduit
Localisation : Toutes parois visibles des murs de souténement

01.38. Parement extérieur, enduit teinté dans la masse
Localisation : Toutes parois visibles des murs de souténement.

01.10.3 REFECTION AUX ABORDS DU PROJET

01.39 Réfection totale de la voirie piétonne en béton balayé
Localisation : jonction entre tennis existants et projet.

01.40 Mise en place de terre et engazonnement
Localisation : jonction entre club house et terrain de foot + pourtour du nouveau cout de tennis.

01.41 Mise en place de galets au pourtour des courts de tennis pour drainage
Localisation : pourtour courts de tennis.
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CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
"CLUB HOUSE ET COURT DE TENNIS "
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D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT
01.01 |Fourniture et pose du panneau de chantier
Localisation : Al'entrée du chantier en bordure de la voie d’accés 1,00 U
01.02 [Installation du chantier 1,00 ens
01.03 |Cléture de chantier 1,00| ens
01.04 |Plans d'exécution des ouvrages — Etudes béton armé
Objet : Ensemble des ouvrages pour construction du club house de
tennis 1,00| ens
IMPLANTATION DES OUVRAGES
01.05 |Implantation du batiment par I'entreprise
Localisation : Club house de tennis. 1,00| ens
01.06 |Implantation du court de tennis par I'entreprise
Localisation : Court de tennis. 1,00| ens
DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME
01.07 |Décapage mécanique du sol club house
Localisation: Emprise de la construction et de la terrasse en béton
désactivé du projet avec débord périphérique d’1m 170,00] m2
01.08 |Décapage mécanique du sol tennis
Localisation: Emprise du court de tennis avec débord périphérique
19x37 & -29cm 703,00{ m2
FOUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS
01.09 |Fouilles pour semelles filantes
Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs club house 37,001 ml
01.10 |Fouilles pour semelles isolées sous poteaux
Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés du club house 1,00 U
01.11 |Fouilles sous semelles isolées mats d'éclairage tennis en BA
Localisation : Court de tennis 3 4,00| ens
FONDATIONS
01.12 Bache Anti-termites
Localisation : Ensemble de I'emprise du projet club house 80,00 m2
01.13 [Semelles de fondation en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house. 37,00 ml
01.14 |Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé.
Localisation : Ensemble du projet club house. 1,00 U
01.15 |Massifs de fondation isolées sous mats d’éclairage tennis en BA
Localisation : Court de tennis 3 4,00| ens
01.16 |Libages - longrines
Localisation : Ensemble des libages de fondation. 22,001 m2
01.17 |Fourreaux en attente
Localisation : ensemble du projet. 1,00| ens
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N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT

DALLAGE PORTE BETON ARME
01.18 |Dallage porté finition balayé fractionné

Localisation : Terrasse du club house + trottoir périphérique 83,00 m2
01.19 |Dallage porté finition lissée

Localisation : Club house 75,00 m2
01.20 |Socle pour PAC 100x120 + EU

Localisation : Club house fagade ouest 1,00| ens

SEUILS ET BEQUETS SOUS MOB
01.21 |Seuils en béton coulé sur place

Localisation : Seuils de I'ensemble des portes 7,00 ml
01.22 |Béquets sous murs a ossature bois.

Localisation : Sous I'ensemble des murs a ossature bois extérieurs,

excepté au droit des portes 30,00( ml

RESEAUX
01.23 |Réseaux Eaux Usées sous dallage club house

Localisation : Depuis I'aplomb des appareils sanitaires du projet et

jusqu’au regards extérieurs. 12,00 ml
01.24 |Regard étanche

Localisation : Extérieur en sortie de batiment. 6,00 U
01.25 |Raccordement a la filiere d’assainissement autonome

Localisation : réalisée en 2023 conjointe au projet de club house et

vestiaires de foot. 1,00| ens
01.26 |Grille avaloir 40x40

Localisation : au pied du point d’eau en fagade du club house. 1,001 U
01.27 |Regard EP de pieds de chute

Localisation : Pieds de chutes des gouttiéres. 2,000 U
01.28 |Réseau EP raccordement au puits filtrant

Localisation : réseau club house + drain + chaussée piétons créée 1,00| ens
01.29 |Caniveaux a grille

Localisation : Devant porte du sanitaire et porte nord du club house 200 U
01.30 |Puits filtrant pour EP

Localisation : fagade nord du club house 1,00| ens
01.31 |Tranchée technique électricité Club House

Localisation : depuis la logette tarif jaune jusqu’au Club House 90,00 ml
01.32 |Tranchée technique électricité Courts tennis

Localisation : depuis la logette tarif jaune jusqu’au courts de tennis

1-2 et 3 100,00( ml
01.33 |Tranchée technique électricité surppresseur équipé d’une

gaine TPC 90 + fourreau 60 vert

Localisation : depuis la logette tarif jaune jusqu’au local surpresseur| 65,00 ml
01.34 |Tranchée technique Adduction d’eau potable.

Localisation : depuis le point de livraison jusqu’au club house 30,00 ml

OUVRAGES DIVERS
01.35 |Fondations pour murs de souténement

Localisation : Murs de souténement le long du terrain de foot et

limite en limite nord 65,00 ml
01.36 |Murs en blocs préfabriqués ou blocs a bancher E20cm

Localisation : Murs d’élévation souténement. 65,00 m2
01.37 |Sous enduit

Localisation : Toutes parois visibles des murs de souténement 70,00 m2
01.38 |Parement extérieur, enduit teinté dans la masse
01.39 |Localisation : Toutes parois visibles des murs de souténement. 70,00 m2
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N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PU€EHT PTE€HT
Réfection totale de la voirie piétonne en béton balayé
01.40 |Localisation : jonction entre tennis existants et projet. 220,00 m2
Mise en place de terre et engazonnement
Localisation : jonction entre club house et terrain de foot + pourtour
du nouveau cout de tennis. 550,00 m2
01.41 |Mise en place de galets largeur 50cm au pourtour des courts
de tennis pour drainage
Localisation : pourtour courts 1 et 3 de tennis. 108,00 ml
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:



