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CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché - Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent marché relévent de la 5°™ catégorie, 2°™ groupe, types L.
Elles concernent :

CONSTRUCTION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
« CLUB HOUSE ET COURT DE TENNIS»
Stade Hervé de Venancourt - a 33 650 MARTILLAC

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans Il'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire & proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie, jusqu'a ce que le
titulaire ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1-2. Décomposition en tranches et en 9 lots
Les travaux sont répartis en 9 lots désignés ci-aprés traités par marchés séparés :

N° des lots Intitulé des Lots

01 GROS CEUVRE

02 CHARPENTE — COUVERTURE - ZINGUERIE — MOB
03 MENUISERIE ALUMINIUM

04 MENUISERIE BOIS

05 PLATRERIE — ISOLATION

06 ELECTRICITE

07 PLOMBERIE — SANITAIRE — CLIMATISATION

08 CARRELAGE

09 PEINTURE

1-3. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de discrétion
Sans objet.

1-4. Contréle des prix de revient

Sans objet.

1-5. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-6. Conduite d'opération

Sans objet.
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1-7. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par : Christian PRADAL El, architecte — 33 210 LANGON
qui est chargé d'une mission comprenant: MISSION DE BASE sans EXE

1-8. Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.

Ce contrble est assuré par :

APAVE SUD EUROPE - M. BROUSTAUT

Avenue Gay Lussac — 33 370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél : 0556 77 27 27 - Port : 06 29 95 43 41

Mail : christophe.broustaut@apave.com

Les missions confiées par le maitre de l'ouvrage au contréleur technique sont relatives a :
HYSa, LE, LE, SEI, Hand ERP, Th, attestation hand, vérification électrique, Consuel

1-9. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (S.P.S.)

La coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs en phase de
réalisation est confiée a :

ALP DOMIELEC

8 ZA de Camparian Nord
33870 - VAYRES

Port : 06 30 57 78 76

Mail : s.pilet@alpdomielec.fr

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur S.P.S.".
1-10. Etudes d'exécution
Les études d'exécution sont réalisées en totalité par I'entrepreneur.

1-11. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier

Sans objet.

ARTICLE 2. : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Piéces particuliéres :

- Acte d'engagement (ATTRI 1) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi;

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi;

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du maitre de l'ouvrage fait seul foi;

- Modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. (PGC SPS) et les intervenants

B - Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
qgue ce mois est défini au 3-4.2 :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux;

C.C.A.P — Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page: 6 /16



- Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifies (C.C.S.-D.T.U.) énumérés a
l'annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I'Economie et des Finances relative aux cahiers des
clauses administratives spéciales des marchés publics de travaux de béatiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire.

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.)
approuve par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié;

ARTICLE 3. : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce
portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et
I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a
la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de
la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par
le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par
échange de données informatisé).

N° SIRET Commune de MARTILLAC : 213 302 748 00016
N° SIRET PRADAL Christian, architecte : 329 430 367 00030

3-1. Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement

- a 'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.
- a lI'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

3-2. Tranche(s) conditionnelle(s)
Sans objet.

3-3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de - Réglement des comptes - Travaux
en régie

3-3.1. Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection
de la Santé (S.P.S.), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

- en tenant compte des sujétions d'exécution particuliéres suivantes : découlant du CCTP

- en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au 3-3.5 ci-apres.

3-3.2. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
- par un prix global forfaitaire.

3-3.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors de la
notification du marché.

- les acomptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 13.1 du C.C.A.G.

- les prestations objet du présent marché seront payées dans le délai global de paiement de 30 jours a
compter de la date de réception de la demande de paiement.

3-3.4. Approvisionnements
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.

3-3.5. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour I'application de l'article 10-1 du C.C.A.G,, les dispositions suivantes sont retenues :
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- Dépenses d'équipement de chantier
L’entreprise titulaire du lot 1 a la charge de toutes les dépenses d’installation du chantier.

Chaque entreprise supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui
sont nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Les entrepreneurs qui ont négligé de faire connaitre, en temps utile, leurs besoins ou ont fourni des
indications erronées, lorsque de ce fait les réservations ne se trouvent pas aux emplacements
convenables, supportent la charge des travaux nécessaires qui sont effectués par I'entrepreneur
concerné, ainsi que toutes incidences éventuelles sur les prestations des autres corps d'état.

- Dépenses de fonctionnement
Pour le nettoyage du chantier : cf. CCTP

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution
des travaux dont il est chargé;

- chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais, gravois de structure et déchets,

- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations
qu'il a salies ou détériorées ainsi que I'évacuation hors du chantier des emballages éventuels;

En cas de non respect de ces exigences, le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité, aprés simple
demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans la semaine suivante, de faire
intervenir aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

- Compte prorata

Les dépenses définies ci-aprés sont portées au débit du compte spécial dit "compte prorata" établi, géré
et réglé par les entrepreneurs :

- nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne;
- consommations d'eau et d'électricité;
- communications téléphoniques non facturées;
- chauffage du chantier;
- frais de gardiennage;
- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable;
- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et
détériorés ou contournés, dans les cas suivants :
. l'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert,
. les défauts de nettoyage, les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a
I'entrepreneur titulaire d'un lot déterminég,
. la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

Suivant la nature des fournitures mises en oeuvre, les entrepreneurs prennent les dispositions
nécessaires afin d'assurer leur protection jusqu'a la réception des travaux.

Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d'équipements trés spécialisés et
particuliérement onéreux restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations.

- Nettoyage de fin de chantier avant réception

Le nettoyage de mise en service du batiment avant réception sera assuré par I'entreprise titulaire du lot
Peinture. Elle pourra éventuellement faire exécuter ce travail par un sous-traitant spécialisé qui devra avoir
recu 'agrément de la maitrise d’'ouvrage. Le nettoyage des extérieurs sera a la charge de I'entreprise
titulaire du lot gros ceuvre.
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Dans cette répartition, I'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur,
dans le cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

3-4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

3-4.1. Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3-4.3 et au 3-4.5.

3-4.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
AVRIL 2024, ce mois est appelé "mois zéro".

3-4.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence | pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du marché sera choisi en
fonction du lot du titulaire :

LOT 1: GROS (EUVRE BTO03 Maconnerie — blocs et briques

LOT 2 : CHARP. — COUV. BT16a Charpente bois en résineux

LOT 3 : MENUISERIE ALUMINIUM BT43 Menuiserie en alliage d’aluminium

LOT 4 : MENUISERIE BOIS . BT18aMenuiserie intérieure bois et quincaillerie
LOT 5: PLATRERIE — ISOLATION BTO8 Platre et préfabriqué

LOT 6 : ELECTRICITE BT47 Electricité

LOT 7 : PLOMBERIE — SANITAIRE — CLIM. BT38 Plomberie-sanitaire

LOT 8 : CARRELAGE BP09 Carrelage

LOT 9: PEINTURE BT46 Peinture

publié au Bulletin Officiel du ministére en charge de I' équipement et au Moniteur des travaux publics.
3-4.5. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché ou du lot concerné d'un coefficient donné
par la formule :

Cn=1(d-3)/lo
dans laquelle lo et I(d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois
(d - 3) par l'index de référence | du marché ou du lot concerné sous réserve que le mois "d" du début
d'exécution des travaux du lot concerné soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

3-4.7. Actualisation provisoire

Lorsqu' une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3-4.8. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

3-5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3-5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 2.41
du C.C.AG;

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

- les renseignements mentionnés a l'article 2.43 du C.C.A.G,;

- le compte a créditer;
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3-5.2. Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme
tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la
T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d' une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a
régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle
variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

ARTICLE 4. : DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4-1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a 'article BS de I'’Acte d’Engagement.
4-2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution propres aux différents lots

Aucune stipulation particuliere.

4-3. Pénalités pour retard - Primes d'avance

En cas de retard dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché ou d'une tranche
pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, une pénalité
journaliére de 1/3000 du montant de I'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est
celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité journaliére dont le
montant est fixé comme suit :

- pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et
celui du décompte précédent ;

- pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a l'entrepreneur ses obligations et
sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'a la remise effective du projet de
décompte attendu.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités et des primes.

Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les
pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le
mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité
au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre de I'ouvrage a I'égard des
autres entrepreneurs.

Il n’est pas prévu de primes d'avance.
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4-4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du C.C.A.G. sont seules applicables.
4-5. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

L'entrepreneur remet au Maitre d'ceuvre, en trois exemplaires :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur ;

- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution,

Des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes a I'exécution sont
prévues dans le présent marché ; ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles
sont appliguées sans mise en demeure préalable et sont payées aprés la remise compléte des
documents.

4-6. Pénalités diverses
4-6.1. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 49.1 du C.C.A.G., une pénalité.

4-6.2. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs.
En cas de non respect des délais fixés aux articles 8-1 et 8-4.4 ci-aprés le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable par dérogation a I'art. 49.1 du C.C.A.G., une pénalité journaliere.

ARTICLE 5. : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements. Elle peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Une caution personnelle et
solidaire ne pourra étre proposée qu’avec I'accord du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'art. 4-2 du C.C.A.G, cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'a la fin du délai de
garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue de
garantie.

5-2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est
supérieur a 50 000 € HT. Le titulaire peut refuser le versement de I'avance forfaitaire.

Le montant de l'avance forfaitaire est fixé, sous réserve des dispositions de l'article 87, a 5% du
montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche si la durée du marché ou de la
tranche est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance
forfaitaire est égale a 5 % d'une somme égale a douze fois le montant initial du marché ou de la tranche
divisé par la durée du marché ou de la tranche exprimée en mois.

Le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la tranche
atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché ou de la tranche.
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5-3. Avance facultative
Sans objet.

ARTICLE 6. : PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché
ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de
sous-traitants et fournisseur, ainsi que les modalités correspondantes.

6-3.3. Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau ou en
dépenses contrdlées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. : IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général

Sans objet.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué contradictoirement entre les titulaires
des lots concernés et le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

Lors de l'ouverture des tranchées nécessaires a la mise en place des réseaux prévus pour |'évacuation
des eaux usées et pluviales ainsi que pour le raccordement au réseau de chauffage existant et la
connexion électrique, il sera fait un repérage des réseaux existants, contradictoirement, avec le
responsable de ['établissement.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le
titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou
cables.

C.C.A.P — Cahier des Clauses Administratives Particuliéres Page: 12 / 16



ARTICLE 8. : PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation commune a tous les marchés qui est comprise dans le délai
d'exécution de I'ensemble des lots. Sa durée est de 30 jours a compter de la date fixée par I'ordre de
service qui prescrira de commencer les travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du responsable de I'Ordonnancement, la Coordination et le Pilotage du Chantier (O.P.C.):
. élaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-
dessus ;

- par les soins des entrepreneurs :

. établissement par les entrepreneurs sous la coordination du responsable de I'O.P.C. et présentation au
visa du maitre d’ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 15 jours suivant la
notification du marché, Il est accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires ;

. établissement d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences
sur le dimensionnement des ouvrages ;

. établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier
nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 8.2 ci-apres ;

. établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur S.P.S., cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et sous-
traitants). Les P.P.S.P.S. sont fournis au coordonnateur S.P.S. 30 jours avant lintervention des
entreprises tel que précisée par le calendrier d'exécution.

. exécution des Voies et Réseaux Divers du chantier (V.R.D.), prévus par la section 7 du décret n° 94-
1159 du 26 décembre 1994 relatif a la Sécurité et la Protection de la Santé.

- par les soins du maitre d’ceuvre :

. les études de synthése ayant pour objet d' assurer pendant la phase des études d'exécution la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans
de synthése qui représentent, au niveau du détail, l'implantation des éléments d'ouvrage, des
équipements et des installations.

8-2. Documents nécessaires a I'exécution des ouvrages

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages sont établis par le titulaire et soumis au visa du
maitre d’ceuvre.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront soumis
au visa du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

Dans le cadre de la loi du 4/1/78 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance construction, tous
les plans d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrbleur technique mentionné a
I'article 1-8 du présent C.C.A.P., celui-ci donnera son avis dans un délai de 10 jours.

8-2 bis. Echantillons - Notices techniques - P.V. d'agrément

Les maitres d'ceuvre et bureaux de contréle indiquent aux entreprises leurs besoins.

Le maitre d’ceuvre ou de chantier fixe les dates de production des échantillons, notices techniques et
P.V. d'agrément.
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8-3. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.

8-4. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

L'entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la
charge de le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de fagade, filet de protection etc ...) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans
la limite des calendriers contractuels.

8-4.2. Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
- un bureau pour le maitre d'ceuvre, cette construction étant éclairée, climatisée et chauffée avec
téléphone et fax.

8-4.4. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (S.P.S.)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur S.P.S.

B - Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement eftc...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures neécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

C - Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1. Libre accés du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

. le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ;

. tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur
S.PS.;

. la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

. les effectifs prévisionnels affectés au chantier dans les 5 jours qui suivent le début de la période de
préparation ;

. les noms et coordonnées de lI'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

. la copie des déclarations d'accidents de travail ;

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et
les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-A du présent C.C.A.P. ;

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

. de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur
objet ;

. de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (G.P.A.) ;
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur S.P.S.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage ;

D - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S.) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que
ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

8-4.5. Locaux pour le personnel.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.15. Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur.

Si le marché relatif au lot autre que le lot n°1 est résilié par application des articles 47 ou 49 du
C.C.A.G,, I'entrepreneur titulaire du lot n°1 doit assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et
installations réalisées par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.
8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

ARTICLE 9. : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliére.

9.2. Réception

Par dérogation aux articles 41.1 2 41.3 du C.C.A.G.,

- la réception a lieu a I'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots et prend effet a la date
de cet achevement ;

- I'entrepreneur titulaire du lot n°1 est chargé d'aviser la personne responsable des marchés et le maitre
d'oeuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du C.C.A.G.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Aucune stipulation particuliere.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Sans objet.
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9-5. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font l'objet d'aucune
stipulation particuliére.

9-6. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.
9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

9-8. Assurances

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché le titulaire, le mandataire ainsi que les
co-traitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

- une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Par dérogation a l'article 4.3 du C.C.A.G. , cette garantie est d'au moins 1 500 000 Euros par sinistre
pour les dommages matériels, du méme montant minimum pour les dommages immatériels consécutifs
ou non, et de 4 500 000 Euros par sinistre pour les dommages corporels.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code civil.

ARTICLE 10. : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

a)C.CAG.:

C.C.AP.4-6.1 déroge a l'art. 49.1
C.C.AP.4-6.2 déroge a l'art. 49.1
C.C.AP.5-1 déroge a l'art. 4.2
C.CAP.9-2 déroge aux art. 41.1 a 41.3
C.C.AP.9-8 déroge a l'art. 4.3

b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics :
Néant.

c) Normes francaises homologuées
Néant.

d) Aux autres normes

Néant.
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