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PRESCRIPTIONS GENERALES

MISE EN OEUVRE

PLAFONDS

Les principales sujétions de mise en oeuvre des plafonds sont les suivantes :

- Pose visée sur ossature bois ou métallique fixée a la structure (charpente ou plancher) par l'intermédiaire
de pieces métalliques réglables. Les tétes de vis de fixation seront en léger retrait par rapport au parement

- Toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre protégés
contre la corrosion par galvanisation ou métallisation

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

PLAQUES DE DOUBLAGE

Les principales sujétions de mise en oeuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

- Pose par collage directement sur le support, suivant préconisation du fabricant

- Raccordements avec les bétis, les huisseries ou les menuiseries extérieures

- Poteau en sapin blanc du Nord pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en un point
quelconque de la paroi

- Baguettes métalliques d'angle

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

CLOISONS

Les principales sujétions de mise en oeuvre des cloisons sont les suivantes :

- Rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales

- Taquets de liaisonnement des éléments de cloisons

- Raccordements avec les batis ou les huisseries

- Renforts en bois a l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires et des meubles
de cuisine

- Création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné au droit des
trappes de visite sur gaines d'encoffrement des canalisations

- Baguettes métalliques d'angle sur 2m de hauteur

- Renforts pour cloisons de grande hauteur

- Et toutes sujétions d'exécution, suivant préconisation du fabricant

TOLERANCES DE POSE

Les tolérances de pose sont les suivantes :

TOLERANCE SUR CLOISONS

- Implantation : £ 5mm
- Verticalité sur une hauteur d'étage : + 5mm

TOLERANCE SUR PLAFONDS

- Défaut d'affleurement entre arétes en regard appartenant a deux plaques adjacentes : inférieur a 1mm
- Ecart d'alignement de chaque file de joints : inférieur a 0,5mm
- Planéité sous regle de 2m : + 3mm

TRAITEMENT DES JOINTS

Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds seront traités de la maniére suivante:

- Enduit de collage, pose de calicots

- Enduit de finition

- Pongage

- Enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.
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PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Dans les pieces humides (vestiaires, douches, W.C., etc.) I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types
de cloison (doublage ou distribution) une protection contre I'humidité (rail plastique ou film polyane relevé le
long de la cloison)

NETTOYAGE

L'entrepreneur devra avant pose des éléments de faux plafonds, un dépoussiérage soigné du volume situé
entre le faux plafond et le plancher haut ou la toiture, y compris tous les appareillages équipant ce volume.

A la fin de ses travaux, l'entrepreneur devra enlever tout son matériel, les matériaux en excédent, les
déchets et débris provenant de ses travaux, et laisser les lieux dans un état de propreté parfaite.

GARANTIES ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue l'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

05.1. DOUBLAGES DES MURS OSSATURE BOIS

05.1.1 DOUBLAGES ISOLANTS SUR MURS A OSSATURE BOIS

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs a ossature Bois
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre — « isoconfort 35 MOB — ép. : 145mm dans ossature
bois — R = 4,00m*K/W prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 — ép.:60mm dans doublage — R
=1,85m°K/W

Epaisseur du doublage fini : 100mm

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP

05.01 Doublages isolants sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB sauf local rangement CH1H,
vestiaires, sanitaires

05.1.2 DOUBLAGES ISOLANTS CF 1H SUR MURS A OSSATURE BOIS

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs a ossature Bois
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre — « isoconfort 35 MOB — ép. : 145mm dans ossature
bois — R = 4,00m*K/W prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 — ép.:60mm dans doublage — R
=1,85m°K/W
Epaisseur du doublage fini : 100mm

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP,

- performance CF 1 Heure — EI 60 pour les locaux a risque.

05.02 Doublages isolants CF 1H sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du local rangement.

05.1.3 DOUBLAGES ISOLANTS HYDROFUGE SUR MURS A OSSATURE BOIS

Réalisation de doublages isolants, type « Placostil » ou équivalent, selon Solution pour murs a ossature Bois
- Isolant type panneaux semi-rigides en laine de verre — « isoconfort 35 MOB — ép. : 145mm dans ossature
bois — R = 4,00m*K/W prévu au lot MOB+ prévoir isoconfort 32 — ép.:60mm dans doublage — R
=1,85m’K/W
Epaisseur du doublage fini : 100mm

- Finition : 1 Plaque BA 18 pour conformité ERP,

- Plaques hydrofuges pour les pieces humides

05.03 Doublages isolants hydrofuges sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures des vestiaires et sanitaire

05.2. ISOLATION DES COMBLES

05.2.1 ISOLATION PLAFONDS HORIZONTAUX + FREIN VAPEUR

- Réalisation d’'une ossature primaire pour support isolant
-Isolation en laine de verre épaisseur 350 mm — R 8 m2K/W

05.04. Fourniture et pose d’isolant en plafond horizontal en combles — LV 350
Localisation : Tous plafonds du club house
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05.3. PLAFONDS

05.3.1 PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE CF1H

Fourniture et pose de plafond suspendu sur ossature primaire prévue au lot isolation:

Ensemble réalisé en plaques de platre sur ossature métallique de performance CF 1 Heure — EI 60
délimitant un plénum rempli d’isolant en laine minérale :

Réalisation de bandes de joints et périphériques

- Echafaudage

- Nettoyage du chantier

05.05. Plafond suspendu horizontal plaques de platre CF 1H
Localisation : Plafonds local rangement

05.3.2 PLAFONDS HORIZONTAUX EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de plafond suspendu sur ossature primaire prévue au lot isolation:

Ensemble réalisé en plaques de platre sur ossature métallique délimitant un plénum rempli d’isolant en laine
minérale : plaques hydrofuges dans les douches plaques acoustiques perforées type « gyptone quattro » ou
équivalent pour 70% de la surface.

Réalisation de bandes de joints et périphériques

- Echafaudage

- Nettoyage du chantier

05.06. Plafond suspendu horizontal plaques de platre
Localisation : Plafond horizontal sur salle du Club House buvette, bureau

05.07. Plafond suspendu horizontal plaques de platre hydrofuges
Localisation : vestiaires 1 et 2, sanitaire

05.4. CLOISONS DE DISTRIBUTION

05.4.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE METALLIQUE EP 98MM

Fourniture et pose de cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique 98mm délimitant
un vide de construction rempli d'isolant phonique :

- D’une fagon générale toutes cloisons recevant des portes intérieures

- Renforts bois incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires ou autres

- Plagques de platre type « BA 18 » sur ossature métallique, hydrofuge tous locaux sauf club house.

- Ossature métallique

- Epaisseur 98mm, 2 KH HD 18, ép.18mm + laine minérale type PAR Confort de chez ISOVER ép. 85 mm R
=2,10

- Pose des menuiseries bois cadres bois. (fourniture au lot MENUISERIE BOIS)

05.08 Cloisons en plaques de platre ép. 98 mm
Localisation : toutes cloisons

05.09 plus value pour plagues de platre ép. 98mm CF 1H
Localisation : Local de rangement

05.10. Plus value cloisons plaques hydrofuges
Localisation : Pieces humides
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05.5. OUVRAGES DIVERS

05.5.1 HABILLAGE BATI-SUPPORT WC

Réalisation de I'habillage en plaques de platre hydro, de 'ensemble du bati-support de WC suspendu posée
par le lot Plomberie-Sanitaires.
- A prévoir pour finition carrelage

05.11 Habillage bati-support WC suspendu
Localisation : WC

05.5.2 HABILLAGE GAINES VMC

Réalisation de I'habillage en plaques de platre hydro, de 'ensemble de la gaine de ventilation posée par le
lot Plomberie-Sanitaires. En plafond formant soffite 25x25

05.12 Soffite 25x25 pour habillage VMC
Localisation : WC extérieurs

05.5.3 POSE DE BLOCS PORTES
Pose de blocs portes battantes fournis par le lot menuiserie intérieure. Dormants en bois.

05.13 Pose de blocs portes
Localisation : toutes portes intérieures
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D.P.G.F ENTREPRISE
N° Désignation des Ouvrages Qté| U | PUEHT PT€HT
DOUBLAGES DES MOB
05.01 |Doublages isolants sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du club house MOB sauf
local rangement CH1H, vestiaires, sanitaires 50,00 m2
05.02 [Doublages isolants CF 1H sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures du local rangement. 15,00 m2
05.03 |Doublages isolants hydrofuges sur MOB
Localisation : Toutes parois extérieures des vestiaires et sanitaire 16,00 m2
ISOLATION DES COMBLES
05.04 |Fourniture et pose d’isolant en plafond horizontal en combles
—LV 350
Localisation : Tous plafonds du club house 66,00] m2
PLAFONDS
05.05 |Plafond suspendu horizontal plaques de platre CF 1H
Localisation : Plafonds local rangement 9,00 m2
05.06 |Plafond suspendu horizontal plaques de platre
Localisation : Plafond horizontal sur salle du Club House buvette,
bureau 39,00 m2
05.07 |Plafond suspendu horizontal plaques de platre hydrofuges
Localisation : vestiaires 1 et 2, sanitaire 15,00 m2
CLOISONS DE DISTRIBUTION
05.08 |Cloisons en plaques de platre ép. 98 mm
Localisation : toutes cloisons 60,00 m2
05.09 |Plus value pour plaques de platre ép. 98mm CF 1H
Localisation : Local de rangement 27,001 m2
05.10 |Plus value cloisons plaques hydrofuges
Localisation : Piéces humides 56,00 m2
OUVRAGES DIVERS
05.11 [Habillage bati-support WC suspendu
Localisation : WC 1,00 U
05.12 |Soffite 25x25 pour habillage VMC
Localisation : WC extérieurs 1,00| ens
05.13 |Pose de blocs portes
Localisation : toutes portes intérieures 3,00 U
TOTAL HT
TVA 20%
TOTALTTC
Entreprise : Le:




