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1/ Présentation générale

e AQUITERRA LS.E. a été chargé par Christian PRADAL, Architecte — 33 LANGON - a la
demande et pour le compte de la Commune de MARTILLAC (33), et dans le cadre du projet de
Construction d’équipements Sportifs a 33 — MARTILLAC :

% de réaliser une Etude Géotechnique de Conception — phase Projet, selon mission d’Ingénierie
G2-PRO de la norme NF.P. 94-500 révisée novembre 2013, strictement limitée a la nature et a
I’objet ci-apres :

v identifier les risques géologiques et établir les hypothéses hydro-géomécaniques a prendre
en considération pour :
o les terrassements,
o la stabilité de I’Existant ;
o les fondations « ossatures et niveaux bas » Batiments,

v valider les principes et dispositions constructives (adaptation au sol) ;

v' fournir les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages géotechniques.

Le présent document constitue la phase préalable d’avant-projet — G2-AVP, consistant en :
v’ définir les principes généraux et dispositions constructives des ouvrages géotechniques ;

v" fournir une ébauche dimensionnelle des ouvrages géotechniques.

¢ Il nous a été¢ communiqué les documents suivants :

v' Concernant le Club House et les Vestiaires de Foot :
— Dossier « APD Pré PC » — Christian PRADAL, Architecte D.P.L.G — du 31/03/2023 :

o Existant :
- Plan de situation
- Plan RDC au 1/100
- Facades au 1/100
- Photos des existants

o APD-Pré PC;
- Plan de masse Ensemble au 1/1000
- Plan d’aménagement Vestiaires et Club house de foot au 1/100
- Vestiaires et Club house de foot Fagades au 1/100
- Vestiaires et Club house de foot Coupes au 1/100
- Document graphique Notice
- Document graphique d’insertion

v" Concernant le Club House et Terrain de Tennis :

— Plan de masse Ensemble au 1/1000 — Dossier ESQUISSE — Christian PRADAL, Architecte
D.P.L.G — du 28/02/2023.

e Laprésente mission s’appuie sur les Investigations Géotechniques ci-apres, réalisées le 28/04/2023
(cf. annexes) :

v un (1) sondage pressiométrique SP1 de 6 m de profondeur avec réalisation de 4 essais Ménard
répartis sur la hauteur du forage et enregistrements des parameétres de foration,

v trois (3) sondages tariére ST3, ST5 et ST6 de 6 m de profondeur unitaire,
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v’ quatre (4) pénétrométres dynamiques lourds PD2, PD3, PD5 et PD6 descendus a 3 et 6 m de
profondeur,

v un (1) sondage manuel SM4 de reconnaissance des fondations de I’Existant,

v' des analyses d’indentification sur échantillons de sol prélevés sous forme remaniée.

La profondeur zéro de ces reconnaissances ponctuelles — réalisées et réparties dans I’emprise des
futurs ouvrages et aux mieux des conditions de site — correspond au niveau Terrain Actuel (T.A)
lors des investigations et qu’il conviendra de rattacher en NGF sur les bases d’un plan de géométre.
Concernant les investigations réaliser au droit du projet Club House / Vestiaires de Foot, la
profondeur z€ro a été rattachée au nivellement indiqué sur le plan d’aménagement du Projet — cote
relative 100,0 *m prise par rapport au niveau RdC + 0,00 m Projet.

2/ Examen du site

2.1. Etat des lieux

e Localisation : parcelle cadastrale n® 467 / section D, Stade Hervé de Venancourt, sis route de Tout
Vent a environ 1,0 km au Nord-Est du centre-ville de MARTILLAC (33).

e Configuration actuelle des lieux : Terrain Actuel :

v' occupé par :
— un batiment Vestiaires Foot en RDC avec tribunes a 1’étage sur le c6té Sud,
— un Club House Foot de type RdC en extension des Vestiaires,
— deux terrains de foot au Nord-Ouest et au Sud-Est,
— deux cours de tennis et leurs annexes au Nord,
— un parking a ’Est
— des batiments et voies de circulation au Sud

v présentant une déclivité générale orientée Sud-Est N Nord-Ouest :

— de I’ordre de + 4 m sur ’ensemble de la parcelle, entre les cotes 51 et 55 NGF d’apres la
carte IGN du secteur,

— de ’ordre de + 0,8 m avec présence d’un mur de souténement au droit du projet Club House
/ Vestiaires de Foot, d’apres le plan d’aménagement fourni,

— non significative, au droit du projet Club House / Terrain de Tennis, le terrain s’établissant
autour de la cote 53,0 NGF, d’apres la carte IGN.

e Existant — Projet Club House / Vestiaires de Foot :
v les caractéristiques identifiées des fondations de la Construction Club House existante a démolir

/ étendre sont résumées ci-apres (détails — cf. sondage SM4 en annexes) :
— localisation : facade Sud,
— nature : semelle ou radier béton,
— cote TA : 99,8 *m,
— débord extérieur : 0,24 m,
— ¢paisseur talon : 0,2 m,
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— profondeur sous-face : -0,3 m/ TA,
— cote sous-face : 99,5 *m
— sol d’assise : Graves sableuses 1égérement argileuses.

Remarque : en ’absence de données de la part des différents intervenants concernant I’historique
du site, la présente description est limitée a nos connaissances propres et aux
informations recueillies.

2.2. Contexte géologique et hydrogéologique— Aléas et Risques naturels

Contexte géologique : (de haut en bas) :
v" Alluvions de la Garonne (Sables et graviers dans une gangue argileuse jaunitre a rougeétre,
consolidés localement par des accumulations ferrugineuses)

v' Faluns de Labréde et Saucats (calcaires friables, sables calcaires et marno-calcaire, en général
trés fossiliféres)

¢ Risque sismique : zone de sismicité 2 —risque « faible » selon décret n® 2010-1255 du 22/10/2010
— aucune exigence spécifique n’est a prévoir — batiment de catégorie II (a confirmer par le Maitre
d’Ouvrage).

e Exposition au « Retrait / Gonflement» des sols fins argileux: aléa « moyen » par la
cartographie BRGM de ce risque (site www.infoterre.brgm.fr)

¢ Sensibilité aux remontées de nappe phréatique : zone non sujette aux débordements de nappe
ni aux inondations de cave selon la cartographie BRGM de ce risque (site www.infoterre.brgm.{r).

3/ Examen géotechnique du site

3.1. Aspect géo-mécanique

e Lithologie et géo-mécanique du sous-sol des lieux, de haut en bas :

v' Terrains de recouvrement (TV / R), épais de 0,2 4 0,4 m et constitué selon localisation :

— de terre végétale (ou assimilée) graveleuse brune au droit des sondages réalisés pour le projet
Club House / Terrain de Tennis

— et de remblais graveleux sur concassé¢ calcaire au droit des sondages réalisés pour le projet
Club House / Vestiaires de Foot.

NB : [I’épaisseur de ces matériaux impropres pourrait étre découverte supérieure par endroits,
en fonction d’anciens aménagements du site (approfondissement des fondations, fossés,
comblement divers, dessouchages, ...).

v Alluvions gravelo-sableuses a sablo-graveleuses plus ou moins argileuses, de couleur
marron, reconnues jusqu’a -1,6 a -2,5 m/ TA. Ce faciés présente des compacités moyennement
denses a tres denses :
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qd=6,3a27,0 MPa®
pl*= 0,44 et 0,50 MPa (Mg = 0,47 MPa ; 6 = 0,04)
Em =45 et 6,6 MPa (Mh = 5,4 MPa)

v Alluvion sablo-graveleuses / gravelo-sableuses de couleur beige, jaune, reconnues jusqu’a
-4,6 2 -5,0 m / TA au droit de SP1 et ST3 (Projet Club House / Vestiaires Foot) et jusqu’a -2,8
a-3,0m/ TA audroitde ST5 et ST6 (Projet Club House / Terrain Tennis). Ces faciés présentent
des compacités denses a tres denses :

qd=8,2a21,1 MPa
pl*=1,47 et 1,61 MPa (Mg=1,54 MPa;6=0,1)
Em = 20,6 et 28,6 MPa (Mh = 24,0 MPa)
v' Alluvions argilo-sableuses, de couleur beige-grisatre, reconnues au droit de ST5 et ST6 (Projet

Club House / Terrain Tennis) jusqu’a -4,5 a -4,8 m / TA, avec des consistances raides a tres
raides :

qd=7,0a 13,4 MPa

v Alluvions gravelo-sableuses, de couleur ocre-rouille, jaune, reconnus jusqu’en fin des
sondages (arrétés a -6,0 m /TA) avec des compacités treés denses :

qd = 13,1 2 14,6 MPa

3.2. Caractéristiques physiques des sols superficiels

e Description des sols superficiels (hors TV, Remblais) :

v" Alluvions sablo-graveleuses a gravelo-sableuses + argileuses :

— matériaux granulaires avec des fines peu plastiques en proportions variables,

— sensibles a I’eau, pouvant se caractériser par des variations brutales de portance selon état
hydrique (problémes de traficabilité, matelassage, ...),

— cohésion trés faible, instables en creusement et sensibles aux affouillements, notamment
sous nappe.

3.3. Données hydrogéologiques

e FEaux souterraines :

v" Nos sondages ont mis en évidence des sols humides a partir de -4,5 / -4,8 m / TA, attestant de
la présence probable d’une nappe au-dela de ces profondeurs

v" Nous rappelons que le niveau des eaux souterraines est susceptible de fluctuer en fonction des
conditions climatiques et pluviométriques.

@ qd = résistance dynamique en pointe a la rupture selon norme NF.P.94-115
PI* = pression limite pressiométrique nette et Em = module de déformation pressiométrique selon norme
NF.P.94-110.1.
Mg = Moyenne géométrique — Mh = Moyenne harmonique — o = écart-type.
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e Réseau hydrographique du site représenté ici par :
v" Un aqueduc distant d’environ 240 m au Sud,
v" Le ruisseau du Nouchet distant d’environ 320 m au Sud-Est,

v" Le Breyra distant d’environ 920 m au Nord-Ouest.

4/ Examen des ouvrages géotechniques

4.1. Eléments d’avant-projet

e Dans le cadre du réaménagement du site, il est prévu :

v’ La construction d’un nouveau Club house de Foot avec démolition de 1’actuelle buvette et en
extension en fagade Nord-Ouest d’environ 90 m d’emprise au sol,

v’ La réhabilitation du batiment vestiaire sanitaire de Football,

v La construction d’un Club house de tennis et d’un nouveau terrain de tennis au Nord du site
avec démolition des existants.

e Les futurs niveaux bas + 0,0 m Projet sont prévus :

v" pour le Club House Foot : a niveau de ’actuel RAC Vestiaires, ¢’est-a-dire en surélevé de + 0,2
m par rapport au niveau du Terrain Actuel c6té Sud et en décaissé d’environ -0,6 m / TA coté
Nord ;

v" pour le Club House tennis : sensiblement a niveau ou en léger surélevé par rapport au niveau
du Terrain Actuel.

e Les ossatures porteuses seront constituées d’éléments linéaires (murs) réalisés en magonnerie de
parpaings en soubassement et briques ¢lévation.

La descente de charge verticale de service est — prévisionnellement et selon nos estimations —
linéaire et d’intensité comprise entre 40 et 50 kN/ml.

Quant au niveau bas, il recevra une surcharge ELS considérée comme uniformément répartie et
¢gale a 5 kN/m .

Ces ¢éléments ont été pris en compte pour établir notre rapport d'étude. Toutes les
modifications apportées a ces données initiales devront nous étre communiquées.

4.2. Zone d’Influence Géotechnique

e Les Projets sont prévus :
v’ en retrait des limites parcellaires,
v' sur des terrains construits — remaniements des sols lors des démolitions,

v pour le Club House de Foot, sur un terrain présentant une déclivité avec petit mur de
souténement — plateforme batiment établie en déblais,
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v’ en extension d’un Existant en parti conservé pour le Club House de Foot — stabilité a garantir
aussi bien en phase travaux qu’en phase service.

e Catégorie géotechnique du Projet: « 2 », avec conditions de site simples selon la norme
NF. EN 1997-1 / NA de septembre 2006.

4.3. Hypothéses géo-mécaniques

e Nous modélisons comme suit dans le tableau ci-apres le sous-sol du terrain au stade de la présente
mission G2-AVP :

v' Projet Club-House / Vestiaires de Foot :

Profondeur / niveau Nature et succession Caractéristiques
Terrain Actuel des formations ou assises de portance retenues
de 0,0 m
a Terrain de recouvrement (R) /
-02m<«<-04m
= 1)
de—02m<«-04m Alluvions gravelo-sableuses a qdei _ 3,0 MPa
. pl* = 0,44 MPa
a sablo-graveleuses _
Em =4,5 MPa
-20me-2,5m moyennement denses =173
i i qdeq = 10 MPa
de-2,0 m;—) 25m Alluvions sablo-graveleuses pl* =1,54 MPa
denses Em = 24,0 MPa
-46m<«>-50m _
oa=1/3
de - 4,6 m < - 50m Alluvions gravelo-sableuses qdeq = 13,5 MPa
a trés denses o=1/4
<-6,0m

@ yvaleur minimisée par prise en compte des valeurs des essais pressiométriques obtenues en SP1.
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v" Projet Club-House / Terrain de Tennis :

Profondeur / niveau
Terrain Actuel

Nature et succession
des formations ou assises

Caractéristiques
de portance retenues

a

de 0,0 m

-02m<-04m

Terrain de recouvrement (TV)

de-0,2m<«>-0,4m

Alluvions gravelo-sableuses a

qdeq = 3,0 MPa™

a

de-1,6m<>-2,0m

-2.8m<«-3,0m

Alluvions gravelo-sableuses +
argileuses
trés denses

. pl* = 0,44 MPa
a sablo-argilo-graveleuses _
Em =4,5 MPa
-1,6m<-2,0m moyennement denses w=1/3
qdeq = 13 MPa

pl* = 1,54 MPa®
Em = 24,0 MPa™”
a=1/3

a

de-2,8m<«<>-3,0m

-45m<-48m

Alluvions argilo-sablo-graveleuses
raides

qdeq = 8,5 MPa
pl* = 1,54 MPa"”
Em = 24,0 MPa®
o=2/3

a

de-4,5m<«>-4,8m

<-6,0m

Alluvions gravelo-sableuses
trés denses

qdeq = 13,5 MPa
o=1/4

@ yvaleur minimisée par prise en compte des valeurs des essais pressiométriques obtenues en SP1.

@ extrapolation des valeurs obtenues en SP1 ; la réalisation d’un sondage pressiométrique au droit
du projet Club House Tennis permettra une éventuelle optimisation de ces valeurs.

4.4. Adaptation au sol

e Apres rapprochement des aptitudes hydro-géomécaniques de site et des données techniques de

projet, avec :

v" couverture superficielle impropre sur une épaisseur de 1’ordre de 0,2 4 0,4 m,

v' formations sous-jacentes alluviales :

— gravelo-sableuses a sablo-graveleuses trés 1égeérement argileux, a compacité hétérogene en
téte de moyennement dense a trés dense,

— gravelo-sableuses a argilo-sablo-graveleuses, avec des caractéristiques mécaniques ¢élevées

atrés élevées ,

— gravelo-sableuses de compacité trés dense,

v’ probable présence des eaux souterraines (fin Avril 2023) au-dela de -4,5 m /TA,

v’ projet constructif de structures en RAC sans sous-sol établies sur des plateformes issus de
mouvements « déblai / remblai » peu importants,

il pourra étre envisagées les options techniques ci-apres :

v’ terrassements des plateformes du Club House de Foot associés a la mise en place éventuelle de

blindage provisoire,
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v fondations « superficielles » pour les ossatures,

v traitement des niveaux bas par « dallage sur terre-plein ».

e Nous détaillons ci-apres les principes généraux de ces modes constructifs, qui pourront étre
optimisés en phase conception niveau G2-PRO.

4.5. Terrassements généraux — Stabilité des Existants et Avoisinants

e Les travaux de démolition et d’enlévements des ouvrages enterrés devront respecter les
préconisations suivantes :

v/ extraction soignée et controlée, avec évacuation des produits de démolition,

v réalisation de remblais de substitution par comblement des trous correspondants a I’aide de
matériaux « tout venant sain » ou granulaires de type GNT 0/60 ou 0/80, compactés par couches
successives afin de ne pas remettre en cause les futures plateformes Batiments.

e Les terrassements préalables a I’aménagement des plateformes concerneront :
v localement des ouvrages enterrés (fondations, ...) et dalles béton des existants a démolir,

v" des sols remblais et sols organiques dont 1’épaisseur reconnue est de I’ordre de 0,2 a 0,4 m mais
pourrait s’avérer plus importante au niveau des fondations des ouvrages existants a démolir,

v" des sols sablo-graveleux a gravelo-sableux peu argileux, & compacité moyenne a trés élevée,

Des moyens « classiques » de terrassements pourront donc étre utilisés, avec mise en place de
blindages provisoires si nécessaire.

Il sera préférable de réaliser les travaux de terrassement généraux en période climatique « séche »
de maniére a bénéficier de conditions d’exécution favorables vis-a-vis des conditions de
matelassage des sols superficiels.

¢ Plateforme en déblai du projet Club House de Foot :

v" Si les contraintes du site le permettent (emprise des ouvrages, recul suffisant vis-a-vis des
ouvrages mitoyens, etc.), les travaux de terrassements de la plateforme générale du projet Club
House de Foot peuvent étre réalisés par talutage. Dans ces conditions, en ’absence de toute
surcharge en téte et en présence d’une protection de la surface du talus contre les intempéries,
la pente maximale du talus ne devra pas dépasser la valeur de 2H/1V dans les alluvions sablo-
graveleuses a gravelo-sableuses.

v" En cas d’impossibilité de réalisation de talutage (ouvrages avoisinants trop proches, etc...), il
conviendra de réaliser des souténements qui pourront étre de blindages provisoires, ou tout
autre systéme de souténement équivalent permettant d’assurer la stabilité de la fouille.

e Stabilité de I’Existant conservé et des Avoisinants :

v’ les démolitions et terrassements seront réalisées soigneusement et ne devront ni décomprimer
ni remanier les fonds de fouille des fondations du batiment conservé et des Avoisinants. Ils
nécessiteront I’engagement de moyens spécifiques de stabilité de ces ouvrages, par un systéme
de confortement interdisant tout mouvement des ouvrages, aussi bien en phase provisoire qu’en
phase définitive.

v il n'existera pas de contact rigide entre les fondations existantes et les nouvelles fondations
contigués.
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v compte-tenu des débords des semelles existantes (cf. SM1), des structures en, encorbellement
seront vraisemblablement nécessaires.

e Traficabilité : En phase chantier, les plateformes devront étre drainées et protégées contre eaux
de pluie et de ruissellement afin de ne pas créer de « poches d’eau » préjudiciables aux futurs
ouvrages géotechniques.

e Toute anomalie de nature ou de compacité de sol qui serait mise en évidence a l'ouverture des
fouilles et terrassements devra étre immédiatement signalée afin d’étudier dans les meilleurs délais
les éventuelles adaptations a apporter a la conception et/ou a la mise en ceuvre des ouvrages
géotechniques.

4.6. Fondation des Ossatures pour les 2 projets de Club House

% Les futurs appuis pourront étre établis selon 1’option « superficielle » au sein d’un horizon
homogene et selon les préconisations suivantes :

¢ Document référentiel : Eurocode 7 NF P 94-261 de juin 2013

e Procédé technique : semelles filantes et / ou massifs isolés.

e Sols d’assises : graves sableuses a sables graveleuses peu argileux

e Profondeur minimale du niveau d’assise devant respecter toutes les conditions
suivantes :
v' - 0,6 m minimum / Terrain fini Futur extérieur pour assurer la mise hors gel,

v' - 0,6 m minimum / Terrain Actuel pour atteindre une compacité suffisante,

v’ - 0,2 m minimum dans I’assise porteuse désignée ci-avant, au-dela des remblais, des sols
remaniés par la préparation de la plateforme (purges, intempéries, circulations, ...),

v' au moins au méme niveau que les fondations des existants mitoyens pour le projet Club
House de Foot afin de ne pas leur transmettre d’efforts parasites supplémentaires. Des
dispositions constructives spécifiques peuvent étre nécessaires afin d’assurer la tenue des
fondations existantes. Il s’agira d’étayer les ouvrages existants ou éventuellement de
réaliser des reprises en sous-ceuvre.

NB : si besoin, un rattrapage en « gros béton » du niveau théorique des fonds de fouilles
pourra étre effectué et permettra, en phase chantier, de protéger les assises contre toute
¢ventuelle venue d’eau (intempérie, ...).

e Contraintes de calcul référentielles :

‘/ qnet = 0,44 MPa

v qv=0,37 MPa,

v geLu = 0,26 MPa,

v qeLs= 0,16 MPa.
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e Amplitude prévisionnelle des tassements absolus

v d’une semelle isolée de dimensions B = L = 1,1 m et recevant une charge de service
verticale et centrée Ngrs = 200 kN— 0,2 cm <s < 0,4 cm.

v d’une semelle filante de largeur B = 0,4 m et recevant une charge de service verticale et
centrée NeLs =40 kKN/ml - 0,1 cm<s<0,4 cm,

v d’une semelle de largeur B = 0,4 m et recevant une charge de service verticale et centrée
Ners=50kN/ml - 0,2cm<s<0,4 cm,

NB : la largeur minimale des appuis sera retenu ici €gale a 0,4 m dans le cas d’appuis filants
et a 0,6 m dans le cas d’appuis isolés.

NB : les tassements définitifs devront étre calculés en fonction de la descente de charge réelle
et on devra s’assurer que les tassements différentiels seront admissibles pour les
structures.

e Amplitude prévisionnelle des tassements différentiels — As <0.5 cm.

e Dispositions particuliéres :
v" Pour le projet Club House de Foot, les extensions devront étre totalement désolidarisées des
existants.
v si les fondations doivent étre ancrées a des niveaux différents, on respectera les régles
suivantes indiquées dans le D.T.U 13-1 "Fondations superficielles" :

— les niveaux de fondations successives doivent respecter une pente maximale de 3 de base
pour 2 de hauteur

— il est admis de fonder superficiellement un voile ou un mur filant sur un terrain en pente,
en respectant des marches ou redans a pente maximale de 3 de base pour 1 de hauteur ;

v" le creusement des fouilles fondations se fera en terrain meuble et hors d’eau (sauf aprés ou
pendant une période pluvieuse), avec parois relativement instables a court terme ;

v le bétonnage sera effectué a sec et a IDavancement, afin d’éviter toute
« altération/décompression » des sols d’assise.

4.7. Fondation des niveaux bas pour les 2 projets de Club House

& Les futurs niveaux bas pourront étre traités selon les options suivantes :
v" « plancher porté » ou « dalle portée » par les fondations ;
v’ « dallage sur terre-plein » suivant les prescriptions du DTU 13.3 partie 2 et sous réserve du
strict respect des dispositions ci-apres :

¢ Document réglementaire : D.T.U. 13.3 — partie 2 NF P 11-213-3 de mars 2005.

e Dispositions constructives :

v’ terrassement préalables selon les préconisations du paragraphe 4.5 et purge des sols superficiels
sur 0,2 a 0,4 m minimum a localement plus selon nature a I’ Arase de Terrassement,

v' fermeture du fond de forme (compactage) et mise en place d’une structure géotextile a fonctions
Séparation et Renforcement,
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v" couche de forme en matériaux a granulométrie étalée, insensibles a 1’eau et non évolutifs de
type GNT 0/20 ou GNT 0/31,5 et d’épaisseur minimale 0,2 m.

e Réception de la plateforme support de dallage : Kw > 50 MPa / m.

e Dispositions particuliéres : le compactage de la future plateforme a proximité des Existants
conservés devra faire I’objet d’une attention et exécution soignée, dans des sols + remaniés lors
des démolitions et de la réalisation des fondations existantes et a venir.

e Valeurs estimées du module d’élasticité conventionnel Es :

v' Projet Club House de Foot :
matériaux GNT a rapporter : Es # 20 MPa,
Alluvions gravelo-sableuses a sablo-graveleuses moyennement denses :

Es # 13,5 MPa jusqu’a -2,5 m / Plateforme,
Alluvions sablo-graveleuses denses :

Es # 72 MPa jusqu’a -5,0 m / Plateforme,
— Alluvions gravelo-sableuses trés denses :

Es # 96 MPa,

v" Projet Club House de Tennis :

— matériaux GNT a rapporter : Es # 20 MPa,

— Alluvions gravelo-sableuses a sablo-argilo-graveleuses moyennement denses :
Es # 13,5 MPa jusqu’a -2,0 m / Plateforme,

— Alluvions gravelo-sableuses + argileuses :
Es # 72 MPa jusqu’a -3,0 m / Plateforme,

— Alluvions argilo-sablo-graveleuses :
Es # 36 MPa jusqu’a -4,8 m / Plateforme,

— Alluvions gravelo-sableuses trés denses :
Es # 96 MPa,

e Tassement sous dallage : w~ 0,1 2 0,2 cm sous 5 kN/m .

5/ Remarques — Aléas et Risques résiduels

e A I’issue de la présente étude géotechnique d’avant-projet, les aléas et incertitudes subsistantes
concernent :

v les variations d’épaisseur des sols impropres a la construction,

v la stabilité de 1°Existant conservé qui devra étre garantie aussi bien en phase travaux qu’en
phase service,

v les conditions de réalisation des plateformes,

v" les conditions de réalisation des fondations.
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e Le choix de la solution technique relative aux fondations et ouvrages géotechniques ainsi que leur
dimensionnement respectif seront arrétés selon les données constructives définitives, en particulier
d’apres les sollicitations de calcul du projet et les déformations admissibles.

La conception et la méthodologie de réalisation des ouvrages géotechniques doivent étre en mesure
d’intégrer les adaptations inhérentes aux variations des caractéristiques physico-mécaniques et des
limites de couche et d’éventuels aléas et/ou hétérogénéités locales pouvant entrainer des
adaptations a 1’exécution.

e Les ¢léments de la présente étude d’avant-projet (G2-AVP) sont préalables a la phase de
conception proprement dite et a la phase d’exécution.

Elle doit permettre au Maitre d’Ouvrage et aux différents Intervenants d’appréhender le contexte
géotechnique, les risques et les difficultés afin d’en tenir compte dans la poursuite du projet ; elle
exclut toute approche des quantités, délais et coits.

e Tout élément nouveau mis en évidence, toute modification apportée au projet ou a son

environnement nécessiteront soit une réactualisation du présent rapport géotechnique soit une
validation a chacune des étapes de la conception et de 1’exécution.

3 ¥ K

Les résultats, conclusions et prescriptions du présent rapport sont fournis dans le cadre précis de la
présente mission : ce n’est pas entre autre un document d’exécution et tout ¢élément nouveau ou
donnée complémentaire de quelque nature que ce soit peut conduire a modifier, réviser ou adapter
celui-ci.

Nous attirons 1’attention du lecteur sur une mauvaise interprétation, voire une utilisation abusive qui
pourrait étre faite de ce document et dont AQUITERRA I.S.E. ne saurait étre tenue pour responsable,
y compris les conséquences.

AQUITERRA I.S.E. reste a la disposition du Maitre d'Ouvrage et des différents Intervenants pour
toutes prestations d’étude — d’assistance technique et de conseils — de suivi d’exécution et d’essais de
controle telles qu'elles sont nécessairement prévues par l'application dans son intégralité de la norme
Missions Géotechniques NF.P. 94.500 révisée novembre 2013 (cf. pages suivantes).
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Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

(extrait norme NF.P 94.500 — révisée novembre 2013)

PP Niveau de .
“ - e r e s Objectifs a Prestations
Enchainement | Phases de la Mission d'ingénierie . management ' ..
. oo . . atteindre pour 3 d'investigations
des missions maitrise géotechnique (GN) des risques . T .
s ' - les ouvrages . . géotechniques a
GlaG4 d'ceuvre et Phase de la mission . . géotechniques L e
géotechniques réaliser
attendu
Etape 1 : Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premicre Fonction des
géotechnique ) géotechniques du identification des données existantes
préalable (G1) Phase Etude de Site (ES) site risques présentés et de la complexité
par le site géotechnique
Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premicre Premicre Fonction des
préliminaire, adaptation des identification des données existantes

esquisse, APS

Phase Principes Généraux de
Construction (PGC)

futurs ouvrages
aux spécificités du
site

risques pour les
futurs ouvrages

et de la complexité
géotechnique

Etape 2 : Etude APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures Fonction du site et
géotechnique de (G2) comparaison des préventives pour de la complexité du
conception (G2) solutions la réduction des projet (choix
Phase Avant-projet (AVP) envisageables risques identifiés, constructifs
pour le projet mesures

PRO Etude géotechnique de conception Conception et correctives pour Fonction du site et

(G2) justifications du les risques de la complexité du
projet résiduels avec projet (choix
Phase Projet (PRO) détection au plus constructifs)
DCE/ACT Etude géotechnique de conception Consultation sur tot de leur
(G2) le projet de base / survenance
Choix de
Phase DCE / ACT l'entreprise et mise
au point du contrat
de travaux
Etape 3 :Etudes A la charge de A la charge du
géotechniques de l'entreprise maitre d'ouvrage
réalisation EXE/VISA Etude et suivi Supervision Etude d'exécution | Identification des Fonction des
(G3/G4) géotechniques géotechnique conforme aux risques résiduels, méthodes de
d'exécution (G3) d'exécution (G4) | exigences du mesures construction et des
projet, avec correctives, adaptations
Phase Etude (en Phase maitrise de la contréle du proposées si des
interaction avec Supervision de qualité, du délai et | management des risques identifiés
la phase Suivi) I'é¢tude du cofit risques résiduels surviennent
géotechnique (réalité des
d'exécution (en actions, vigilance,
interaction avec mémorisation,
la phase capitalisation des
Supervision du retours
suivi) d'expérience)

DET/AOR Etude et suivi Supervision Exécution des Fonction du
géotechniques géotechnique travaux en toute contexte
d'exécution (G3) d'exécution (G4) | sécurité et en géotechnique

conformité avec observé et du

Phase Suivi (en Phase les attentes du comportement de
interaction avec Supervision du maitre d'ouvrage I’ouvrage et des
la phase Etude) suivi avoisinants en

géotechnique cours de travaux

d'exécution (en

interaction avec

la phase

Supervision de

1’étude)

A toute étape d'un | Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence de cet Fonction de

projet ou sur un
ouvrage existant

¢élément
géotechnique
spécifique sur le
projet ou sur
l'ouvrage existant

¢lément
géotechnique sur
les risques
géotechniques
identifiés

I'élément
géotechnique
étudié
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Classification des missions d’ingénierie géotechnique
(extrait norme NF.P 94.500 — révisée novembre 2013)

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout
projet pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques
adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et cotlits d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire. Elle
comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premicre identification des risques géotechniques
d’un site.
- Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudi¢ un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques
et une premicre identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

- Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet 1’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques
importants identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d’ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de 1’avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées.

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

- Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de 1’avant-projet, les principes de
construction envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries,
améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type
d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques
géotechniques.

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques
adaptées suffisamment représentatives pour le site.

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

- Fournir un dossier de synthése des hypotheses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques
des paramétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-
a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des
quantités.

Phase DCE /ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I’établissement des
Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants & la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

- Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la
finalisation des pieces techniques des contrats de travaux.
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée a I’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en
exploiter les résultats.

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base
des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition
et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux,
suivis, auscultations et contrdles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

- Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution,

de phasage et de suivi.

Phase Suivi
- Suivre en continu les auscultations et 1’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions
constructives prédéfinies en phase Etude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la
maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I’étude d’exécution
- Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de 1’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par 1’entrepreneur, du plan de
contrdle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
I’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par I’entrepreneur de 1’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de
I’adaptation ou de I’optimisation de 1’ouvrage géotechnique proposée par 1’entrepreneur (G3).
- donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement
limitative, a 1’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic
géotechnique précise ’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs
conséquences possibles pour le projet ou 1’ouvrage existant.

- Définir, apres enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre)
dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans 1’étude de 1’état général de
I’ouvrage existant.

- Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur I’ouvrage existant, des études géotechniques
de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément
a ’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

La prestation d'investigations géotechniques comprend 1'exécution de sondages, essais et mesures en place ou en
laboratoire, selon un programme défini au préalable dans le cadre d'une mission type d'ingénierie géotechnique.
Elle se conclut par un compte-rendu factuel donnant les coupes des sondages, les procés-verbaux d'essais in situ et
en laboratoire, les résultats des mesures. Cette prestation d'investigations géotechniques ne comprend pas d'étude
ni de conseil (en particulier pour I'exploitation de ce compte-rendu factuel).
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS TYPES

D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE

1 — Cadre de la mission

11 appartient au Maitre d'Ouvrage et a son Maitre d'Euvre de veiller a ce que toutes les missions géotechniques nécessaires a
la conception puis a I'exécution de I'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées a des hommes de 'Art.

L'enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de
ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de I'exécution. En particulier :

. les missions G1, G2, G3, G4 sont réalisées dans 1'ordre successif';

. une mission confiée a notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type
correspondante ;

. une mission type G1 a G5 n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des
objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses
avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans
cités dans le rapport ;

. une mission type G1 a G5 exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coits et délais d'exécution
des futurs ouvrages géotechniques ;

. une mission type G2-PRO ou G2-DCE/ACT engage notre société en tant qu'assistant technique a la maitrise
d'ceuvre dans les limites du contrat fixant 1'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique objet du rapport. En
particulier, toute modification apportée au projet ou a son environnement nécessite la réactualisation de ce rapport géotechnique
dans le cadre d'une nouvelle mission.

La prestation limitée aux seules investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des
travaux exécutés a ceux contractuellement commandés et I'exactitude des résultats qu'elle fournit.

2 — Recommandations

I1 est précisé que 1'étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de 'homme, des discontinuités et
des aléas d'exécution peuvent apparaitre compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité
par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent étre limitées en extension. Les éléments géotechniques
nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent
immédiatement étre signalés au géotechnicien chargé du suivi géotechnique d'exécution (mission G4) afin qu'il en analyse les
conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique.

Si un caractere évolutif particulier a ét¢ mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs,
tourbe,), I'application des recommandations du rapport nécessite une validation a chaque étape suivante de la conception ou de
I'exécution. En effet, un tel caractére peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps
important avant leur mise en ceuvre.

3 — Rapport de 1a mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission type d’ingénierie géotechnique définie par la commande au
titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en téte. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la
remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission.

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre
interprétation qui pourrait étre faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre
société. En particulier 1'utilisation méme partielle de ces résultats et conclusions par un autre maitre d'ouvrage ou par un autre
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité
de notre société et pourra entrainer des poursuites judiciaires.
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Annexes

e schéma d’implantation de la reconnaissance de sols du 28/04/2023
e coupes de sondages
o valeurs pressiométriques — diagraphies de foration

e pénétrogrammes

Document RDE 01 — indice # du 10/05/2023 G2-AVP 19/30




AQUITERRA LS.E. 3o MARTILLAC

INGENIERIE DU SOL ET DE L'ENVIRONNEMENT Schéma d'Implantation Investigations Géotechniques Route de Tout Vent
Tél : 0557 00 00 50 ~ contact@aquiterra.com Echelle 1/100é"‘e-(f0rmatA3) ~ s i s

Projet Club House et Vestiaires de Foot
Intervention du 28/04/2023

Y L 772 7 777 777 7727 7 m ‘ »
| 1
sb2i Y] 339 2 695 3 %
- N 1 k-
_ o =G Rangdrient 1 ] HSP:239 P
Démolition de la _ T Matériel dl:oll;lmunal ; &
I___.________________________b_l-l!gt_t_e_‘____-_______________ Lol 3 Infirmerie Club house :
AR 2 " Armgire électrique " R 2l “3m' L. A r
E cohservee - SN4 ¥ = 3 7. Dégagement ki |
. § 7 rJ 4
SP1 i : % [/ 14,6 m? % T
/] &) /] L/ Y 1
] p————— [ e IR 7 S 2 ;‘ j !
i 234 242 2 170 2 ‘.‘?g : qgi 25 3, 25 334 MAEP ] % N R Y 331 28 336 ufl
- i 1 - 1 al S———— o) - oF ol
- | 3 okl ki etk Ll Ll L7 I Ll LY g
~ e T ST - g e :”: wC b TGBTI ] 5 """ NS R WwWCs i
Buvetiy i o ¥ Local po 27 B 3.6 i
s 1: = © technique k14 1: ;o,anl: | = B
A j+¢============:.+c==::=:===::=-= 7 Fa==== = 5 o 34 9,3 m’ o 4 , :
= ==z 3 ki it 364 8 1,70 28 20T 3 203 8 70 8 362 2] 40
ot R 1
~ 1 Vestiaire 1 J; :::;‘E % i V] - o 50 ger:;s Vestialre 4 i.
_ B 14,1 m? ’ % ¢ b i 14,1 m? .
( = L i § SP:248 [ sj :
e 4 3 }l
1 2 :
| & : ?_ - i 0’85 ' 28,6 m? & - :
e i 3 = | bt ~ 1 /18
L 1 1 K
e Douche 4 " ivoRt Vest. “Doughe2 / {[} i
V. ol 9,7 m? Neatllng, Arbitre 1 Arbitre 2 12 s91mz /|
T el N 12,1 m 10,2 m’= 102mz ™ Vestiaire 3 \ 4 i L
bt b e 121 m? . 4 M
) 2 A S = 5 3% i
. :;‘9:{ ; \‘ < -w - s N ‘ :
. T ,‘I N 4’, \\\ ! i
-4 7249 N 34 8 263 = _ 308 8 7 450 * s
g I O 48
e T :
SR e
KA 4
3 -
Légende

E;L SM sondage manuel @ SP sondage pressiométrique 4} ST sondage tariére

v PD pénétrometre dynamique




Jyeszjnjueal:mmm - y's 1N Nvar (9191607

Dossier n°23-074
33 - MARTILLAC

Projet Clubhouse et Vestiaires de foot
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AQUITERRA L S.E. Dossier n° 23 - 074
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INGENIERIE DU SOL ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Projet Club House et Vestiaires de Foot
Intervention du 28/04/2023
Résistance en pointe a la rupture qd (MPa)
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S Arrét 23,00 m <
£ qd = 13,4 MPa &
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* Poids du mouton (kg) Mg =63,5 |Observations: * 0,00 m profondeur = Terrain Actuel (T.A.) # 100,6 *m

* Hauteur de la chute (cm) H = 75 * Niveau d'eau : non mesuré

* Poids mort (kg) M1 = 14 * Peu ou pas de frottement tiges — sol

* Poids d'une tige (kg) M2 = 6,1 * Peu ou pas de rebond mouton

* Nombre de tiges = n

* Section pointe (cm ) A =20

% —

. i?rfgrzngzu(f;f;;ngom . 213 qd = formule des Hollandais = N x [Mg.H/A.e] x [Mg/(Mg+M'1+nM'2)|
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INGENIERIE DU SOL ET DE L’ENVIRONNEMENT

Date Intervention : 28/04/2023
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INGENIERIE DU SOL ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Projet Club House et Vestiaires de Foot
Intervention du 28/04/2023
Résistance en pointe a la rupture qd (MPa)
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Arrét a 6,00 m
qd =13,3 MPa
* Poids du mouton (kg) Mg =63,5 |Observations: * 0,00 m profondeur = Terrain Actuel (T.A.) # 100,6 *m
* Hauteur de la chute (cm) H = 75 * Niveau d'eau : non mesuré
* Poids mort (kg) M'l= 14 * Peu ou pas de frottement tiges — sol
* Poids d'une tige (kg) M2 = 6,1 * Peu ou pas de rebond mouton
* Nombre de tiges = n
* Section pointe (cm ) A= 20
* Pas de mesure (cm e = 20 .
* Nombre de cou(ps gour e = N qd = formule des Hollandais = N x [Mg.H/A.e] x [Mg/(Mg+M'1+nM'2)]
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Projet Club House et Vestiaires de Foot
Intervention du 28/04/2023

Coupe sondage manuel extérieur SM4

sur fondation Club House de Foot / Facade Sud
Echelle 1/10%
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Arréta 0,35 m/ T.A.
Eau : néant (en fin de sondage)
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AQUITERRA 1.S.E.

Date Intervention : 28/04/2023 Cote (m) : Terrain actuel (TA)
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INGENIERIE DU SOL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Projet Club House et Terrain de Tennis

Intervention du 28/04/2023

Résistance en pointe a la rupture qd (MPa)
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Arrét 2 6,00 m
qd = 14,6 MPa

* Poids du mouton (kg) Mg =63,5 |Observations: * 0,00 m profondeur = Terrain Actuel (T.A.)

* Hauteur de la chute (cm) H = 75 * Niveau d'eau : non mesuré

* Poids mort (kg) M'l = 14 * Peu ou pas de frottement tiges — sol

* Poids d'une tige (kg) M2 = 6,1 * Peu ou pas de rebond mouton

* Nombre de tiges = n

* Section pointe (cm ) A= 20
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Date Intervention : 28/04/2023
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Projet Club House et Terrain de Tennis

PD

Intervention du 28/04/2023

Résistance en pointe a la rupture qd (MPa)
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Arrét 2 6,00 m
qd =13,9 MPa
* Poids du mouton (kg) Mg =63,5 |Observations: * 0,00 m profondeur = Terrain Actuel (T.A.)
* Hauteur de la chute (cm) H = 75 * Niveau d'eau : non mesuré
* Poids mort (kg) M'l = 14 * Peu ou pas de frottement tiges — sol
* Poids d'une tige (kg) M2 = 6,1 * Peu ou pas de rebond mouton
* Nombre de tiges = n
* Section pointe (cm ) A= 20
* Pas de mesure (cm e = 20 .
* Nombre de cou(ps gour e = N qd = formule des Hollandais = N x [Mg.H/A.e] x [Mg/(Mg+M'1+nM'2)]
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